

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение капитального/среднего ремонта

г. Райчихинск

« ____ » _____ 20__ г.

Акционерное общество «Амурский уголь» (АО «Амуруголь»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Генерального директора **Ведерникова Олега Валерьевича**, действующего на основании Устава, и

_____, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «**Стороны**», а по отдельности – «**Сторона**», заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению **капитально-го/среднего ремонта Тепловоза ТЭМ2 всех индексов № ____** (далее по тексту – работы). Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями нормативно-технической и технологической документации, а именно:

- Руководством по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии ТЭМ2, ТЭМ2У, ТЭМ2А, ТЭМ2УМ ЦАРВ.128.00.00.000 РК;
- Руководством по среднему и капитальному ремонту электрических машин тепловозов РК 103.11.321-2004-ЛУ, утверждённым вице-президентом ОАО «РЖД» В.А. Гапановичем 16 июня 2014 г.;
- Инструкцией по ремонту устройств автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа (АЛСН) N ПКБ ЦТ.25.0189, утвержденной Распоряжением ОАО "РЖД" от 23.11.2021 N 2540/р;
- Инструкцией по техническому обслуживанию и ремонту устройств безопасности №Л229, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 12 марта 2019 г. N 454/р.;
- Инструкцией по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог РФ, утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 28 декабря 2010 г. N 2745р;
- Инструкцией по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава ОАО "РЖД", утвержденной Распоряжением ОАО "РЖД" от 28.12.2022 N 3508/р;
- Инструкцией по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм, утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" 22.12.2016 г. N 2631р.

1.2. Место выполнения работ _____.

1.3. Право Подрядчика на производство капитального /среднего ремонта тепловозов серии ТЭМ2 и их составных частей подтверждается сертификатом на производство капитального/среднего ремонта тепловозов серии ТЭМ2 и их составных частей _____ № _____, срок действия _____.

1.4. Заказчик за свой счет производит оплату железнодорожного тарифа и осуществляет своими силами доставку Тепловоза в/из ремонта.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ,
СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.**

2.1. Заказчик передает Подрядчику Тепловоз для проведения ремонта по Акту приемки Тепловоза в ремонт и ответственного хранения, который фиксирует дату передачи Тепловоза Подрядчику для проведения работ по настоящему Договору.

Технологический период (срок) выполнения ремонта Тепловоза (с учетом разборки и дефектовки) – _____ календарных/рабочих дней от даты подачи Тепловоза в ремонт и подписания Сторонами Акта приемки Тепловоза в ремонт и ответственного хранения.

2.2. Приемка Тепловоза в ремонт, а также его разборка и детальная дефектовка производится в присутствии полномочных специалистов Заказчика.

2.3. Подрядчик обязан не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней уведомить Заказчика о дате и времени проведения разборки, детальной дефектовки, приемки из ремонта Тепловоза.

По результатам разборки и детальной дефектовки оформляется дефектная ведомость по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, подписываемая полномочными представителями Сторон (при наличии соответствующей доверенности).

2.4. В случае, если Заказчик прибыл на дефектовку или приемку Тепловоза из ремонта, а Тепловоз в свою очередь не готов к дефектовке или передаче из ремонта, по вине Подрядчика, то Подрядчик компенсирует Заказчику все расходы, связанные с прибытием представителя Заказчика на дефектовку или приемку Тепловоза. При вызове Заказчика на дефектовку или приемку Подрядчик обязан предоставить Тепловоз к дефектовке или приемке в однодневный срок, нарушение срока будет являться основанием для выставления претензий.

2.5. В случае если при разборке и детальной дефектовке будут обнаружены агрегаты, узлы и детали, назначенный срок службы которых истек, в том числе части с ненормальным износом или недостающие агрегаты, узлы и детали, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости согласовывает их замену, либо отказывается от установки таких агрегатов, деталей и узлов на Тепловоз.

Замена/установка агрегатов, деталей и узлов, назначенный срок службы которых истек, в том числе части с ненормальным износом или недостающие агрегаты, узлы и детали, оформляется путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, в котором указывается наименование, количество, стоимость деталей и работ по их замене, а также сроки выполнения данных работ.

Подрядчик обязан предоставить поставляемые заводами изготовителями паспорта (формуляры) с гарантийным сроком и сертификаты соответствия на установленные в процессе ремонта покупные детали, агрегаты.

2.6. В случае, если в процессе разборки были выявлены неисправности/дефекты, для устранения которых требуется объем работ (дополнительные работы) превышающий согласованные настоящим Договором работы, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их обнаружения письменно, с приложением фото/видео съемки и иных документов, подтверждающих необходимость проведения дополнительных работ, уведомляет Заказчика об обнаружении этих неисправностей/дефектов. После подписания дефектной ведомости на дополнительные работы Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней предоставляет на согласование Заказчику подписанную дефектно-расчетную ведомость с перечнем необходимых дополнительных работ (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору).

2.7. Заказчик в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с момента получения дефектной и дефектно-расчетных ведомостей, письменно согласовывает выполнение дополнительных работ Подрядчиком или направляет письменный отказ от их исполнения полностью или в отдельной их части. Срок выполнения работ по данному Тепловозу приостанавливается до принятия решения Заказчиком и не включается в срок выполнения работ по Тепловозу. При согласовании дополнительных работ, срок выполнения работ по ремонту Тепловоза увеличивается на срок выполнения дополнительных работ. Дополнительные работы, не согласованные с Заказчиком, Подрядчиком не выполняются.

2.8. На время выполнения работ по настоящему Договору, Тепловоз (в том числе оборудование, запасные части и т.д.) находится у Подрядчика на ответственном хранении (пункт 2.1) и в случае его утраты или повреждения, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненный ущерб в размере рыночной стоимости.

2.9. Подрядчик обязуется сохранить в работоспособном состоянии дополнительные устройства, перечень которых указан в Акте приемки Тепловоза в ремонт, установленные на Тепловозе и переданные Подрядчику в исправном состоянии по Акту приемки Тепловоза в ремонт. В случае предъявления из ремонта Тепловоза с неработоспособными дополнительными устройствами, перечень которых указан в Акте приемки Тепловоза из ремонта, Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан возместить ему затраты, которые последний понес на восстановление работоспособности дополнительных устройств.

2.10. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему Договору. При этом Подрядчик несет полную ответственность за действия привлекаемых им третьих лиц, как за свои собственные. Привлечение третьих лиц осуществляется Подрядчиком за свой счет и не влияет на стоимость работ по настоящему Договору.

2.11. Подрядчик обязан не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала приемки выполненных работ письменно уведомить об этом Заказчика. Заказчик направляет своего представителя для проверки качества выполненных работ и приемки Тепловоза из ремонта в срок, согласованный Сторонами, с надлежаще оформленной доверенностью.

2.12. Для проверки качества выполненных работ, полномочные представители Сторон проводят реостатные и обкаточные испытания Тепловоза в месте выполнения работ. По итогам проведения испытаний, при отсутствии замечаний к качеству работ, Стороны подписывают Акт приемки Тепловоза из ремонта.

2.13. При возникновении претензий к качеству произведенных работ, уполномоченные представители Заказчика и Подрядчика совместно составляют Акт о выявленных дефектах в выполненных Подрядчиком работах, в котором Стороны определяют перечень необходимых работ, срок их выполнения. При этом дефекты устраняются Подрядчиком за свой счет. Стороны подписывают Акт приемки Тепловоза из ремонта после устранения Подрядчиком всех замечаний.

2.14. После подписания представителем Заказчика Акта приемки тепловоза из ремонта, Подрядчик оформляет Акт технического состояния тепловоза для выезда на пути общего пользования, согласно приказа Минтранса РФ № 28 от 15.02.2008г., Акт допуска железнодорожного подвижного состава к эксплуатации на железнодорожных путях общего пользования после изготовления, модернизации, ремонта согласно приказа Минтранса РФ № 250 от 23.06.2022г. и акт проверки технического состояния локомо-

тива формы ТУ-25 в соответствии с правилами пересылки ТПС 1873р от 26.08.2011.

2.15. Подрядчик собственными силами или силами привлеченной организации перед отправкой Тепловоза из ремонта, выполняет Техническое обслуживание в объеме ТО-5Б и комиссионный осмотр на стойлах со смотровой канавой с оформлением акта проверки технического состояния Тепловоза формы ТУ-25, в соответствии с Приложением № 12, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от «26-27» октября 2016г. № 65).

2.16. Техническое обслуживание в объеме ТО-2 Тепловоза, пересылаемого из ремонта, согласно Приказу Министерства транспорта РФ от 21.11.2016г. № 348 и Приложению № 12, утвержденному Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества (протокол от «26-27» октября 2016г. № 65), осуществляется в пути следования за счет Подрядчика.

2.17. Если иное не будет согласовано Сторонами в письменной форме, то возвратные отходы, образовавшиеся в результате выполнения дополнительных работ при ремонте Тепловоза, передаются Заказчику по Акту приема-передачи возвратных отходов.

Под возвратными отходами в соответствии с п. 6 ст. 254 НК РФ понимаются остатки материальных ресурсов, которые образовались в процессе производства и частично утратили свои потребительские качества и поэтому используются с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не используются по прямому назначению, а именно:

- 1) снятые ремонтпригодные и замененные узлы и детали,
- 2) снятые забракованные (неремонтпригодные) и замененные узлы и детали.

2.18. После подписания Сторонами Акта приемки Тепловоза без замечаний, Подрядчик обязуется передать, а Заказчик принять к оплате документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ, в следующем порядке:

- копии Счета, Счета-фактуры, Акта выполненных работ по форме ФПУ-26 передаются Заказчику посредством электронной почты на адрес Заказчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 1 (одного) календарного дня от даты подписания Сторонами без замечаний Акта приемки Тепловоза из ремонта;

- оригиналы данных документов высылаются на почтовый адрес Заказчика, указанный в настоящем Договоре, Почтой России либо курьером в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Сторонами без замечаний Акта приемки Тепловоза из ремонта.

2.19. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика оригиналов документов, указанных в п. 2.14. подписывает и возвращает один экземпляр Акта выполненных работ на почтовый адрес Подрядчика.

2.20. Обязательства Подрядчика перед Заказчиком по данному Договору считаются исполненными в полном объеме (за исключением гарантийных обязательств, описанных в разделе 5 настоящего Договора) с даты подписания Сторонами без замечаний Акта выполненных работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Принять и произвести капитальный/средний ремонт Тепловоза надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре.

3.1.2. Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативно-технической и технологической документации, перечисленной в пункте 1.1. настоящего Договора.

3.1.3. Бережно относиться к Тепловозам (оборудованию, деталям, узлам и агрегатам), переданным Заказчиком для выполнения работ, обеспечить его целостность и сохранность.

3.1.4. Все отступления от требований технической документации или изменение конструкции, требуемое технологией ремонта, согласовывается с Заказчиком.

3.1.5. Выполнять работы по настоящему Договору только квалифицированными специалистами.

3.1.6. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ своими средствами, из своих материалов, своими силами, либо с привлечением третьих лиц. Все материалы и запасные части должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствовать требованиям законодательства РФ. По согласованию Сторон допускается использование материалов Заказчика. В этом случае при проведении взаиморасчетов учитывается стоимость переданных Заказчиком материалов, и Заказчик оплачивает Подрядчику только стоимость выполненных работ.

3.1.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы, если в процессе выполнения работы, вне зависимости от причин, выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, в том числе в случае:

- непригодности или недоброкачества предоставленной Заказчиком технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика или Заказчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемой работы или иных обстоятельств, могущих повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

В этом случае стороны обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы.

3.1.8. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.1.7., либо продолживший работу, не дожидаясь ответа на предупреждение, или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.9. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с нормами, техническими условиями, требованиями Заказчика, законодательства РФ и условиями настоящего Договора.

3.1.10. Подрядчик обеспечивает представителю Заказчика все условия для осуществления Заказчиком приемки результата работ и обеспечивает Заказчику полный доступ к Тепловозу, и предоставляет компетентного специалиста для осуществления передачи Заказчику результата выполненных работ.

3.1.11. Осуществлять иные действия, связанные с исполнением условий настоящего Договора.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать оплаты за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Передать Подрядчику Тепловоз для выполнения работ.

3.2.2. Своевременно произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.3. Принять Тепловоз после выполнения работ на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2. Заказчик вправе самостоятельно приобретать запасные части и расходные материалы (у иных продавцов помимо Подрядчика) и передавать их Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору. Передача Подрядчику запасных частей и расходных материалов оформляется двухсторонним актом приема-передачи для согласования и установления гарантийных обязательств Подрядчика на выполненные работы, при этом Подрядчик обязуется возвратить остатки материалов, предоставленных Заказчиком, при передаче результата выполненной работы.

3.3.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Стоимость работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, не должна превышать _____ руб. в т.ч. НДС ____% - _____ руб.

Фактическая стоимость ремонта Тепловоза зависит от состояния поступившего в ремонт Тепловоза, в том числе от фактического объема ремонта электрических машин Тепловоза и возможных дополнительных работ, при этом цены (расценки) на работы, указанные в расчете стоимости ремонта Тепловоза не подлежат изменению. Изменение цены настоящего Договора согласуется Сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения. Окончательно стоимость работ определяется объемом фактически выполненных работ, согласно Акту выполненных работ.

4.2. Дополнительно, при необходимости и по согласованию выполнения нижеуказанных работ, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору, Заказчик оплачивает Подрядчику:

- модернизацию узлов и агрегатов;
- замену узлов, агрегатов и деталей с ненормальным износом;
- доукомплектование Тепловоза отсутствующими деталями, узлами, агрегатами и приборами (отремонтированными или новыми);
- работы, выполненные по письменной просьбе Заказчика сверх объема работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.3. Заказчик оплачивает стоимость ремонта Тепловоза в течение **90 (девяноста) календарных дней** с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ без замечаний, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании полученного счета, при условии предоставления Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней оригиналов документов, указанных в п. 2.18. настоящего Договора. В случае нарушения Подрядчиком данного условия, срок оплаты увеличивается на период времени предоставления данных документов.

4.4. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной, с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.5. Зачет встречных однородных требований по настоящему Договору (в порядке статьи 410 ГК РФ), не признанных другой Стороной, в одностороннем порядке не допускается. Возможен зачет встречных однородных требований по настоящему Договору, признанных другой Стороной, только по взаимному согласию Сторон.

5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

5.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями нормативно-технической и технологической документации.

5.2. Работы производятся из материалов и деталей Подрядчика. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и соответствие их нормативно-технической документации, законодательству РФ и условиям настоящего Договора. Срок гарантии на результат выполненных работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию Тепловоза после выполнения ремонта.

5.3. В случае выявления дефектов и недостатков в работе Тепловоза (далее - неисправность) в период гарантийного срока по причине некачественно выполненных работ и/или в результате использования деталей, не соответствующих техническим требованиям эксплуатации как отдельных узлов и деталей, так и Тепловоза в целом (далее - гарантийный случай) Стороны обязуются соблюдать следующий порядок:

- Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных неисправностях в Тепловозе, месте вызова и дате прибытия Подрядчика к месту вызова, при этом уведомление направляется Подрядчику не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прибытия по электронной почте, а Подрядчик обязуется прибыть к указанному Заказчиком сроку и месту вызова.

- Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты прибытия своих представителей к месту вызова Подрядчик обязан письменно информировать об этом Заказчика по электронной почте.

- По прибытии к месту вызова Подрядчик обязан:

- принять участие в осмотре неисправного Тепловоза;
- подписать Акт-рекламацию, в том числе при наличии своих возражений, которые должны быть указаны в особом мнении, прилагаемом к Акту-рекламации;
- указать срок устранения выявленных дефектов или недостатков выполненных Подрядчиком работ.

- В случае выхода из строя отремонтированного Тепловоза по вине Подрядчика, он по своему выбору за свой счет осуществляет устранение неисправностей (ремонт) или компенсирует Заказчику документально подтвержденные затраты, связанные с устранением неисправностей.

- Выявленные неисправности должны быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные Сторонами, но не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты составления Акта-рекламации.

Гарантийный срок продлевается на срок устранения недостатков.

5.4. При необходимости, в случае невозможности устранения неисправности на месте эксплуатации Тепловоза, Тепловоз или его часть могут быть направлены на повторный (гарантийный) ремонт на территорию Подрядчика за счет сил и средств Подрядчика. В случае невозможности пересылки оборудования/Тепловоза, гарантийный ремонт производится на территории Заказчика за счет сил и средств Подрядчика.

5.5. Согласованный Сторонами Акт-рекламация о выявленных дефектах служит основанием для предъявления Подрядчику претензий в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ, если установлена его вина.

5.6. Если уполномоченный представитель Подрядчика не явится в срок установленный в п. 5.3 настоящего Договора, Заказчик составляет соответствующий Акт в одностороннем порядке, с указанием в нем перечня необходимых доработок, устранения дефектов и направляет его Подрядчику. В этом случае, Подрядчик лишается права оспаривания перечня необходимых доработок, сроков их устранения и обязан в указанные в Акте сроки устранить за свой счет недоработки в выполненных работах.

5.7. При нарушении срока устранения дефектов или отказе Подрядчика устранить за свой счет дефекты в произведенных работах, Заказчик имеет право устранить дефекты своими силами или поручить устранение дефектов третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан по требованию Заказчика с приложением подтверждающих документов, возместить Заказчику понесенные расходы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.2. За несвоевременную неоплату выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неоплаченной в срок суммы.

6.3. За несвоевременное выполнение работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день/час просрочки.

6.4. В случае неустранения выявленных неисправностей в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты составления Акта-рекламации Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от стоимости произведенного ремонта, у которого обнаружены неисправности, за каждый день просрочки.

6.5. Заказчик вправе за каждый случай некачественного выполнения работ потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% от стоимости выполненных работ по настоящему Договору.

6.6. Выставление и начисление штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон и осуществляются ими по своему усмотрению в случае нарушения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

6.7. Взыскание убытков, штрафов, пени не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.8. В случае нарушения срока выполнения работ, по вине Подрядчика, либо некачественного выполнения работ, то Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан возместить все документально подтвержденные убытки, в том числе убытки, связанные с привлечением Тепловоза третьих лиц.

6.9. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
- Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
- Возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.10. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустраняемыми, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.11. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в случаях отказа налоговыми органами Заказчику:

-во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленной стоимости приобретенных по настоящему Договору работ, а также отказа в соответствующих налоговых вычетах НДС в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в документах Подрядчика, а также в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных ст. 54.1 НК РФ и связанных с Подрядчиком и (или) обстоятельствами договора;

-в возмещении (вычете) заявленных сумм НДС по причине не отражения Подрядчиком в книге продаж реализации работ на основании соответствующих счетов-фактур, выставленных в адрес Заказчика, а также по причине не выставления Подрядчиком исправительных счетов-фактур при наличии несоответствий наименования Подрядчика. ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре или договоре.

-в связи с привлечением Подрядчиком третьих лиц без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе с привлечением Подрядчиком третьих лиц, не обладающих признаками действующих организаций.

Заказчик обязуется уведомить Подрядчика обо всех выявленных в ходе мероприятий налогового контроля фактах, с которыми Заказчик связывает свое право на возмещение имущественных потерь.

Подрядчик во избежание необоснованного формального доначисления Заказчику по итогам мероприятий налогового контроля налогов, пеней и штрафов обязуется представить соответствующие пояснения и документы в течение 5 (пяти) дней с даты получения запроса Заказчика.

Подрядчик возмещает Заказчику имущественные потери последнего в размере 120% от сумм, уплаченных Заказчиком на основании решения налогового органа налогов, пеней и штрафа.

Имущественные потери Заказчика подлежат возмещению в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из вступившего в законную силу решения налогового органа.

В случае предоставления Подрядчиком Заказчику исправленных и достоверных документов в срок, не превышающий 2 (двух) лет со дня предъявления Заказчику налоговых претензий, и при условии подтверждения налоговым органом правомерности расходов Заказчика по настоящему Договору и налоговых вычетов по НДС, и реализации Заказчиком на основании таких документов своего права на возврат уплаченных по итогам мероприятий налогового контроля налогов, Заказчик обязуется вернуть Подрядчику сумму возмещенных потерь в размере до начисленного налога в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты возврата налога.

6.12. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц как за собственные действия.

6.13. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, по истечении этого срока Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней договариваются о способах и сроках исполнения договорных обязательств.

7.4. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справкой компетентного органа.

8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

8.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

8.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

8.1.2. она обладает соответствующими разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами СРО и проч.) и допусками, дающими право на выполнение работ в рамках настоящего Договора;

8.1.3. у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;

8.1.4. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ей соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

8.1.5. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

8.1.6. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

8.1.7. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

8.1.8. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ей каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

8.1.9. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

8.1.10. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

8.1.11. вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороной в связи с заключением настоящего Договора, являются достоверными, и она не скрывает обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.

8.2. Настоящим Подрядчик подтверждает:

- отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей.

- наличие условного номера клеймения, полученного на соответствующие виды работ в соответствии с Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденным и введенным в действие решением шестьдесят первого заседания Совета

по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества 21 - 22 октября 2014 г.;

- наличие сертификата соответствия Добровольной системы сертификации на федеральном железнодорожном транспорте на производство, текущего ремонта (капитального и среднего ремонта) тепловозам серии ТЭМ2 всех индексов и их составных частей.

- наличие соответствующих производственных мощностей;

- наличие кадровых и материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения работ по настоящему Договору.

8.3. Если какое-либо из указанных в пунктах 8.1-8.2 Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении настоящего Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью заверений и уплатить другой Стороне неустойку в размере 0,1% от стоимости настоящего Договора.

8.4. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора будут по возможности решаться путем переговоров.

9.2. Досудебный, претензионный порядок урегулирования разногласий по настоящему Договору обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать ответ по существу либо о ходе рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения претензии.

9.3. В случае, если Стороны не достигнут согласия путем переговоров, все споры и разногласия по настоящему Договору, подлежат разрешению Арбитражным судом Амурской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «__» _____ 202__ г. включительно а в части исполнения обязательств до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, за исключением пункта 6.12. и раздела 8 настоящего Договора, положения которых действуют в течение трех лет после года, в котором были выполнены работы в полном объеме по настоящему Договору.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в следующих случаях:

10.2.1. По письменному соглашению Сторон.

10.2.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения договора), предварительно письменно уведомив о расторжении Подрядчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

10.2.3. Если настоящий Договор расторгается по инициативе Подрядчика в одностороннем внесудебном порядке, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. В этом случае Заказчик вправе потребовать сверх суммы неустоек (пеней, штрафов) возмещения в полном объеме понесенных убытков Заказчика, в том числе связанных с расторжением договора и необходимостью привлечения другого Подрядчика, а также возмещения других затрат Заказчика.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Стороны условились о том, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена письмами, переданными по электронной почте, заказными письмами, а также иными средствами связи при условии, что переданная одной из сторон информация с использованием указанных средств связи позволит достоверно определить, от какого отправителя исходит передаваемое сообщение.

11.2. Стороны условились о том, что переданные по факсимильной/электронной связи документы, которыми стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими юридическую силу до момента обмена подлинными документами.

11.3. Стороны направляют друг другу подлинные документы не позднее 5-ти календарных дней после передачи документов по факсимильной/электронной связи.

11.4. Все ссылки на законодательство, нормативно-правовые акты, ГОСТ, Инструкции, правила, регламенты и иные документы включают в себя все дополнения и изменения к ним, действительные на момент заключения Договора.

11.5. Если документ, на который имеется ссылка в настоящем Договоре, изменен (заменен), то при выполнении принятых на себя обязательств Стороны должны руководствоваться измененным документом (документом, принятым взамен отмененного).

11.6. Если документ, на который имеется ссылка в настоящем Договоре, отменен без замены, то положение настоящего Договора, в котором дана ссылка на отмененный без замены документ, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.8. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга в письменной форме об изменении адресов и реквизитов, предусмотренных настоящим Договором.

11.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.11. Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

Приложение:

Приложение №1 – Калькуляция стоимости работ;

Приложение №2 – Образец дефектной ведомости;

Приложение №3 – Образец дефектно-расчетной ведомости;

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:

Заказчик:

ЗАКАЗЧИК»

АО «Амуруголь»

Юридический адрес: 676770, г. Райчихинск,
ул. Победы, д.28,

ИНН 2801170255 КПП 280601001

ОГРН 1122801002345

Реквизиты банка

Р/с 40702810000030003612

Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске
г. Красноярск

к/с 3010181020000000077

БИК 040407777

Тел. (41647) 2-31-74, 2-12-01

E-mail:am_office@ruscoal.ru

Генеральный директор

_____/_____
М.П.

_____/ О.В. Ведерников /
М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

_____/_____/_____
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
АО «Амуруголь»

_____/О.В. Ведерников/
М.П.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ
на Средний ремонт (СР)/капитальный ремонт (КР) Тепловоза серии _____
(без дополнительных работ)

№ п/п	Наименование статей калькуляции	Себестоимость за ед. в руб. без НДС
1		
2		
3		
4		
5	Итого материальных затрат	
6		
7		
8		
9	Итого производственная себестоимость	
10		
11	Стоимость основного ремонта согласно нормативным документам	
12	Проведение технического обслуживания ТО-2 тепловоза серии _____ в процессе транспортировки локомотива до места ремонта и обратно	
13	Установка АБ	
14	Отпускная цена без НДС	
15	НДС 20%	
16	Отпускная цена с НДС	

Исполнитель:

(Наименование контрагента)

(подпись)

(ФИО)

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ от _____ № _____
к договору от _____ № _____.**

(Серия и номер объекта ремонта, вид ремонта, а также дата и номер заявки на ремонт)

«__» _____ 20__ г.

В ходе осмотра Тепловоза серии _____ (год постройки - _____) и снятых с него агрегатов, узлов и деталей, Сторонами установлено нижеследующее:

№ п/п	Наименование агрегата, узла, детали, оборудования	Марка, обозначение чертежа	ГОСТ, ТУ	Кол-во подлежащих замене	Кол-во деталей подлежащих замене в рамках основного договора	Состояние	Допустимый параметр	Примечание
1								
2								
3								

Подписи:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Представитель

(подпись)

(ФИО)

От ЗАКАЗЧИКА:

Представитель

(подпись)

(ФИО)

Доверенность от _____ № _____

Форма согласована.

Исполнитель:

Заказчик:

Генеральный директор
АО «Амуруголь»

_____/_____/_____
М.П.

_____/О.В. Ведерников/
М.П.

ДЕФЕКТНО-РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ _____ от «__» _____ г. к договору от _____ № _____
на Тепловоз _____, проходящего ремонт/техническое обслуживание в объеме _____

№ п.п.	Номенклатура	Согласованное решение	Количество		Цена в рублях без НДС	Сумма в рублях, без НДС
			Забраковано	Подлежит оплате		
Недостающие						
Итого по секции «Недостающие»						
Ненормально изношенные детали						
Итого по секции «Ненормально изношенные детали»						
Нетиповые						
Итого по секции «Нетиповые»						
Разукомплектованные детали						
Итого по секции «Разукомплектованные детали»						
ИТОГО:						

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Представитель

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Представитель

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Доверенность от ___ № ___

Форма согласована.

Исполнитель:

М.П.

Заказчик:

Генеральный директор
АО «Амуруголь»

М.П.

_____/О.В. Ведерников/