
ПРОЕКТ  

ДОГОВОР № 70255-410/20___/___ - _____________ 
на выполнение проектных работ 

 

г. Райчихинск «______»  ______________  20__ г. 

 

Акционерное общество «Амурский уголь» (АО «Амуруголь»), именуемое в дальней-

шем «Заказчик», в лице Генерального директора Ведерникова Олега Валерьевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «_____________» (ООО «___________», 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Генерального директора _______________, дей-

ствующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Дого-

вор о нижеследующем: 

Статья 1. Определения 

Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее: 

1.1. «Акт сдачи-приемки выполненных работ»: подписанный Сторонами документ о за-

вершении проектно-сметных работ или этапа работ; 

1.2. «Дата вступления Договора в силу»: дата подписания (заключения) настоящего До-

говора Сторонами; 

1.3. «Договор»: настоящий документ, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, а 

также изменения и дополнения, которые вносятся в настоящий Договор; 

1.4. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение»: подписанный Сторонами доку-

мент, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составля-

ющий неотъемлемую часть настоящего Договора; 

1.5. «Заказчик»: Акционерное общество «Амурский уголь» (АО «Амуруголь»), ОГРН 

1122801002345, ИНН 2801170255, зарегистрированное и действующее в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

1.6. «Недостатки»: любые отступления в результатах работ по сравнению с требования-

ми к качеству данных работ; 

1.7. «Объект»: "Здание углехимической лаборатории АО "Амуруголь"; 

1.8. «Подрядчик»: ______________, ОГРН ________, ИНН ____________ зарегистриро-

ванное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

1.9. «Приложение»: документ, указанный в перечне приложений к настоящему Договору 

и являющийся неотъемлемой частью к настоящему Договору; 

1.10. «Представитель Заказчика»: лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от 

его имени действий в соответствии с настоящим Договором. Заказчик обязан письменно уведо-

мить Подрядчика о назначении своего Представителя и объёме предоставленных ему полномо-

чий; 

1.11. «Представитель Подрядчика»: лицо, уполномоченное Подрядчиком на соверше-

ние от его имени действий в соответствии с настоящим Договором; Подрядчик обязан письменно 

уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объёме предоставленных ему полно-

мочий; 

1.12. «Предельная (приблизительная) цена Договора» – цена настоящего Договора, вы-

плачиваемая Подрядчику за выполнение всех Работ, определяемая в соответствии с разделом 3 

настоящего Договора, выше которой, за исключением случаев, предусмотренных настоящим До-
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говором законодательством РФ, Работы не могут быть оплачены. 

1.13. «Проектно-сметная документация (ПСД)»: проектная, рабочая документация, а 

также другая документация, разработанная с учетом технологической последовательности произ-

водства строительно-монтажных работ по этапам, техническим условиям и описаниям по мате-

риалам, оборудованию, конструкциям и комплектующим изделиям, утвержденная «Заказчиком». 

Сметная документация, часть комплекса рабочей документации определяющая стоимость строи-

тельно-монтажных работ проектируемого Объекта. 

1.14. «Рабочая документация»: совокупность текстовых и графических документов, а 

также другая документация, разработанная с учетом технологической последовательности произ-

водства строительно-монтажных работ по этапам, техническим условиям и описаниям, по мате-

риалам, оборудованию, конструкциям и комплектующим изделиям, утвержденная «Заказчиком».  

1.15. «Работы»: весь комплекс работ по проектированию объекта, разработке рабочей 

документации и сметной стоимости строительно-монтажных работ; 

1.16.  «Стороны»: Заказчик и/или Подрядчик: 

 «Заказчик»: Акционерное общество «Амурский уголь» (АО «Амуруголь»), ОГРН 

1122801002345, ИНН 2801170255, зарегистрированное и действующее в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации; 

 «Подрядчик»: Общество с ограниченной ответственностью __________ 

(___________), ОГРН ______, ИНН ______ зарегистрированное и действующее в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

1.17. Все термины, перечисленные в настоящей статье, указываются в тексте настоящего 

Договора с прописной буквы, в единственном или множественном числе, и трактуются в соот-

ветствии с определениями, данными в настоящей статье. 

В случае отмены действия, указанных в настоящем пункте Договора, нормативных доку-

ментов в период действия настоящего Договора, правовое регулирование осуществляется по 

вновь введенным нормативным актам и Нормативно-техническим документам. 

Статья 2. Предмет Договора 

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить, собственными средствами и 

силами, весь комплекс Работ по проектированию объекта: «Здание углехимической 

лаборатории АО "Амуруголь", в соответствии с условиями настоящего Договора, 

Технического задания (Приложение №1) и Графика производства работ (Приложение №2), 

который включают в себя следующие Работы: 

 разработку предварительного основного технического решения (ОТР); 

 разработку рабочей документации (РД); 

 разработку сметной документации. 

2.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой Работе 

должны соответствовать нормативным документам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, ведомственным документам, а также Техническому заданию на 

выполнение проектных работ по Объекту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

Договора и приведенному в Приложении № 1. 

2.3. Подрядчик в установленные Графиком производства работ (Приложение №2) сроки и 

в пределах цены настоящего Договора, установленной сметным расчётом (Приложение №3), 

обязуется выполнить Работы, при отсутствии замечаний принять результат и оплатить. 

4. Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право с согласия 

Заказчика привлекать субподрядные организации, имеющие соответствующие лицензии и 
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разрешения для выполнения Работ, определённых настоящим Договором, и несёт 

ответственность за их действия/бездействия, как за свои собственные. 

2.5. Представитель Заказчика имеет право осуществлять контроль и надзор за подготовкой 

рабочей и сметной документации Объекта, где бы и кем бы она не разрабатывалась. 

Статья 3. Стоимость работ по Договору и порядок расчетов 

3.1. Стоимость работ (цена Договора), определена в соответствии со сметным расчётом 

(Приложение № 3) и составляет __________, включая НДС 20% - _________. 

3.2. Цена работ на период действия настоящего Договора является предельной, и не под-

лежит изменению в ходе его исполнения в сторону увеличения.  

Изменение объемов работ по видам может быть выполнено только в случае внесений из-

менений в Техническое задание (Приложение № 1) и по письменному согласованию Заказчика в 

пределах цены настоящего Договора. В случае уменьшения объема работ цена работ будет со-

размерно уменьшена. 

3.3. Стоимостью работ по настоящему Договору учтены все затраты Подрядчика по вы-

полнению обязательств по настоящему Договору в том числе вознаграждения, а так же компен-

сация всех его издержек, в том числе, но не ограничиваясь: 

- стоимость командировочных расходов и стоимость проживания; 

- затраты по уплате Налогов и Сборов по ставке, в соответствии с действующим Законода-

тельством Российской Федерации. 

В цену настоящего Договора включены любые Работы, выполнение которых необходимо 

для обеспечения соответствия Объекта требованиям Заказчика, в том числе прямо не указанные в 

настоящем Договоре, но необходимые для исполнения Работ. 

Затраты на прочие расходы (проживание, командировочные расходы, и т.д.) указанные в 

сметной документации, подтверждаются ежемесячно в виде заверенной копии первичных доку-

ментов. 

3.4.  Любое превышение фактических объемов Работ, над объемами Работ, предусмотрен-

ными настоящим Договором, к оплате не принимается и считается включенными в стоимость 

настоящего Договора. 

3.5. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Статья 4. Порядок и условия оплаты 

4.1. Оплата выполненных Работ производится путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на расчетный счет Подрядчика: 

- за фактически выполненную рабочую документацию, в том числе сметную документа-

цию (далее ПСД) в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами 

Акта приёма-сдачи выполненных работ. 

Оплата производится на основании предоставленных Заказчику следующих документов: 

 Счета на оплату; 

 Акта сдачи-приемки выполненных работ; 

 Счета-фактуры на выполненные работы; 

 2-х (двух) экземпляров выполненной и проверенной Заказчиком (см. п.8.4 - п.8.7.) ра-

бочей и сметной документации на бумажном носителе, 1-го (одного) экземпляра на электронном 

носителе. 
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 заверенных копий документов подтверждающие затраты на командировочные расхо-

ды, проживание, проезд. 

4.2. Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в 

статье 15 настоящего Договора. 

4.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

4.4. В случае если при приемке выполненной Подрядчиком ПСД Заказчиком будут 

обнаружены некачественно выполненные работы, а так же в случае несоответствия ПСД 

требованиям законодательства, нормативным техническим документам, Подрядчик своими 

силами и без увеличения стоимости Работ обязан в срок, указанный Заказчиком в письменном 

виде, устранить выявленные недостатки. На протяжении всего времени устранения Подрядчиком 

недостатков результата выполненных им Работ, Заказчик вправе не подписывать Акт сдачи-

приемки выполненных работ, а также не производить по нему оплату. 

4.5.В случае если Подрядчик не устранит недостатки в согласованный срок, Заказчик 

имеет право устранить недостатки самостоятельно, в том числе путем привлечения третьих лиц, с 

последующим выставлением понесенных затрат Подрядчику, который обязан возместить 

понесенные затраты. 

4.6. В случаях, указанных в п.4.5, оплата понесенных Заказчиком затрат и убытков 

производится Подрядчиком в течение 10 календарных дней с даты предъявления Заказчиком 

соответствующего требования, счета и калькуляции затрат. 

Статья 5. Сроки выполнения работ и срок действия Договора 

5.1. Работы по настоящему Договору, выполняются по Графику производства работ 

(Приложение № 2), в следующие сроки: 

- начало работ:       « ___ » ______ 2025 г.; 

- окончание работ: «____» _____ 2025 г. 

5.2. Работы должны быть выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику в сроки, указанные 

в п. 5.1. настоящего Договора. 

5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 

5.4. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего Договора, 

предоставляет Заказчику весь перечень необходимых исходных данных, а Заказчик в течение 10 

(десяти) рабочих дней или по истечении срока, установленного регламентами соответствующих 

ведомственных структур, передаёт результаты запросов Подрядчику. 

В случае задержки предоставления исходных данных по настоящему Договору, срок 

выполнения работ продлевается соразмерно задержке предоставления исходных данных. 

Статья 6. Обязательства Заказчика 

Для выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик принимает на себя обязательства: 

6.1. Производить приемку выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

6.2. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в 

статье 4 настоящего Договора. 

6.3. Запросить в ведомственных структурах, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента 

получения запроса от Подрядчика, необходимые исходные данные для выполнения проектных 



Страница 5 из 49 

Работ и выдать Подрядчику по истечении срока, установленного регламентами соответствующих 

ведомственных структур. 

6.4. Использовать проектно-сметную документацию, полученную от Подрядчика, только 

на цели, предусмотренные настоящим Договором, при необходимости передавать проектно-

сметную документацию третьим лицам без согласия Подрядчика. 

6.5. Оказывать содействие Подрядчику при выполнении Работ в объеме и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

6.6. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим 

лицом в связи с недостатками разработанной проектно-сметной документации. 

6.7. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других статьях 

настоящим Договором. 

6.8. Заказчик не оказывает содействия по организации и предоставлению места для 

проживания командированному персоналу Подрядчика. 

Заказчик имеет право: 

6.9. Производить на контрольно-пропускном пункте (КПП) Заказчика проверку и осмотр 

всех вещей и Материалов, доставляемых на территорию Строительной площадки транспортных 

средств на предмет соответствия перевозимого груза товарно-транспортным накладным, наличия 

спиртных, наркотических и психотропных средств. Если в результате осмотра будут обнаружены 

алкогольные напитки, наркотические вещества или вещества, вызывающие токсическое опьяне-

ние, Заказчик вправе не допускать такие машины на территорию производства Работ и возложить 

на Подрядчика штраф, размер которого указан в п.9.9 настоящего Договора. 

6.10. В случае выявления сотрудников Подрядчика с признаками алкогольного, наркоти-

ческого и токсического опьянения, незамедлительно отстранить их от работы. 

Фиксация факта появления сотрудников Подрядчика на объектах Заказчика в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на террито-

рии Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое, опьянение, 

осуществляется в соответствии с п.7.12. настоящего Договора. 

6.11. Предъявить Подрядчику требования о замене любого работника из числа его персо-

нала или персонала привлекаемых им Субподрядных организаций, в следующих случаях: 

 появления на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

 нарушение внутреннего режима на строительной площадке; 

 несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям докумен-

тации, по которым выполняются Работы; 

 нарушение технологического процесса выполнение Работ; 

 нарушение правил техники безопасности, пожарной безопасности; 

 выявление фактов хищения. 

В случае предъявления требований о замене работника Подрядчик обязан за свой счет 

незамедлительно заменить работника другим квалифицированным специалистом. 

6.12. Требовать соблюдения на Объекте проектирования правил по промышленной и по-

жарной безопасности, охраны окружающей среды, СНиП в период выполнения Работ в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями 

настоящего Договора. 

Статья 7. Обязательства Подрядчика 

Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства: 

7.1. Выполнить своими силами и/или силами привлеченных организаций, 
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квалифицированным персоналом все Работы, являющиеся предметом настоящего Договора, 

согласно п.2.1 настоящего Договора. 

7.2. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии со следующими 

требованиями: 

- рабочая документация должна быть выполнена согласно требованию Системы 

проектной документации для строительства (СПДС) в объеме, предусмотренном Приложением 

№ 1; 

- в соответствии с требованиями действующих СНиПов, ГОСТов, нормами и правилами, 

действующими на территории проектирования объекта, а также с условиями настоящего 

Договора; 

- сметную документацию разработать в базисном уровне цен с последующим пересчетом в 

текущий уровень с применением индексов изменения сметной стоимости строительства на 

момент составления сметы (по 28 региону строительства, по Амурской области), утвержденные 

министерством строительства и архитектуры Амурской области. 

7.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной 

документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в 

процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектной документации. 

7.4. Разработать проектно-сметную документацию с достаточной степенью детализации, 

необходимой для получения всех предусмотренных законодательством разрешений; 

обеспечивать подрядчиков и выполняющий строительные работы персонал достаточными 

указаниями для выполнения строительства. Представитель Заказчика вправе осуществлять 

контроль и надзор за подготовкой проектной документации. 

7.5. В случае появления каких-либо претензий к Заказчику со стороны третьих лиц (в том 

числе государственных контролирующих органов РФ) в отношении переданных Заказчику 

результатов Работ или иных претензий, обеспечить на безвозмездной основе необходимое 

содействие Заказчику, какое может разумно потребоваться для урегулирования указанных 

претензий, в т.ч. (но, не ограничиваясь): выдача консультаций и/или разъяснений по запросам 

контролирующего органа, раскрытие информации, предоставление копий документов, 

представительство в суде. 

7.6. Согласовать с Заказчиком в письменной форме привлечение субподрядных 

организаций. 

7.7. В случае привлечения к выполнению Работ субподрядных организаций предоставить 

Заказчику надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие возможность и 

правовые основания для выполнения Работ, определенных предметом настоящего Договора, а 

именно: 

 выписку из реестра членов саморегулируемой организации; 

 устав общества; 

 свидетельство, либо лист записи о государственной регистрации в ЕГРЮЛ; 

 свидетельство о постановке на налоговый учет; 

 выписку из ЕГРЮЛ, выданную уполномоченным органом в срок не позднее одного ме-

сяца. 

7.8. В случае привлечения к выполнению Работ субподрядных организаций нести 

ответственность за все их действия и/или бездействия, как за свои собственные, а последствия 

неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязательств и за убытки, причиненные 

участием субподрядных организаций в рамках исполнения настоящего Договора. 

7.9.  Вывоз механизмов и оборудования Подрядчика с территории проектируемого Объек-

та осуществляется только по накладной на вывоз, оформленной и подписанной представителем 
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Заказчика, полномочия которого подтверждены соответствующим документом Заказчика. 

7.10. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми предусмотренными дей-

ствующим законодательством РФ разрешениями на ведение работ по настоящему Договору, в 

том числе является членом саморегулируемой организации, что выполнение работ будет произ-

водиться специалистами, имеющими соответствующие допуски и достаточную квалификацию. 

7.11. Подрядчик обязан не допускать нахождения на строительной площадке лиц (персо-

нала Подрядчика либо персонала субподрядных организаций), находящихся в состоянии алко-

гольного, токсического либо наркотического опьянения. Не допускать пронос и нахождение на 

территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опья-

нение. В случае выявления своих сотрудников с признаками алкогольного, наркотического и ток-

сического опьянения, незамедлительно отстранить их от работы. 

Фиксация факта появления сотрудников Подрядчика на объектах Заказчика в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на террито-

рии Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, 

осуществляется любым из нижеперечисленных способов: 

а) медицинским осмотром или освидетельствованием в территориальном наркологическом 

диспансере, оплата услуг которого производится Подрядчиком (если установлен факт нахожде-

ния Работника Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьяне-

ния) или Заказчиком (если факт нахождения Работника Подрядчика в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения не установлен), согласно счету, выставленному 

наркологическим диспансером; 

б) актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика; 

в) письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика; 

г) иными способами. 

7.12. В течение всего срока выполнения Работ по настоящему Договору, на месте проектирова-

ния Объекта, осуществлять оформление пропусков на ввоз материалов, механизмов, оборудования и 

трудовых ресурсов с указанием: 

а) по материалам – полного перечня ввозимых материалов с указанием их наименования и ко-

личества; 

б) по механизмам и оборудованию – указание наименование механизма, государственный или 

регистрационный номер; 

в) по трудовым ресурсам – список работников с указанием профессии и фамилии ответственно-

го лица за производство работ. 

Копии данных документов должны быть предоставлены на пункт охраны. 

7.13.  Возместить в полном объеме убытки (в том числе ущерб), причиненный имуществу 

Заказчика в период выполнения работ по настоящему Договору, а также имуществу третьих лиц, 

в течение 10 календарных дней с момента предъявления Заказчиком или третьими лицами пись-

менной претензии с приложенной калькуляцией. 

7.14. Перед началом производства работ на территории Объекта проектирования, пройти 

вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности в службе охраны труда, производ-

ственного контроля, ГО и ЧС АО «Амуруголь». 

Статья 8. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ 

8.1. Подрядчик выполняет Работы по настоящему Договору строго в соответствии с 

Графиком производства работ (Приложение №2). В случае задержки подписания настоящего 

Договора со стороны Заказчика или Подрядчика, начало, и окончание Работ сдвигается на время 

фактической задержки. 



Страница 8 из 49 

8.2. В составе проектно-сметных работ (ПСД) выполняется: 

 разработка предварительного технического решения (ОТР) - этап предпроектных 

работ перед непосредственным началом проектирования объекта строительства, на котором 

осуществляется сбор исходных данных, материалов и информации о будущем объекте, а также 

выработка эффективных технических решений на основании заявленных Заказчиком 

технических требований. В процессе разработки ОТР осуществляется создание вариантов и отбор 

наиболее оптимального технического решения, которое позволит в будущем максимально 

эффективно эксплуатировать объект с точки зрения его рентабельности, промышленной и 

экологической безопасности. 

 рабочая документация – совокупность комплектов рабочих чертежей, необходимых 

для выполнения строительно-монтажных работ по Объекту, дополненных прилагаемыми и 

ссылочными документами. Комплекты рабочих чертежей включают в себя графические 

документы, содержащие необходимую и достаточную информацию в виде чертежей и схем, 

предназначенные для производства строительно-монтажных работ; 

 сметная документация – совокупность объектных, локальных смет, определяющих 

стоимость строительно-монтажных работ, обосновывающих целесообразность затрат 

финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов. 

После согласования с Заказчиком  выполненной проектно-сметной документации 

Подрядчик комплектует и передает Заказчику по описи всю документацию по проектным 

работам (с внесенными Заказчиком замечаниями, исправлениями, дополнениями и т.д.) в 

количестве 2-х (двух) экземпляров на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре в электронном 

формате PDF  и в формате передачи информации между сметными программами c подписями и 

печатями (порядок сдачи работ и требования к передаче информации на электронных носителях  

см. Приложение №1). 

Передача полученных результатов и материалов Заказчику оформляется Актом сдачи-

приемки выполненных работ согласно Графику производства работ (Приложение №2). 

8.3. Подрядчик, завершив первый этап Работы, направляет, для рассмотрения и 

согласования, Заказчику с обязательным уведомлением о вручении отдельно, комплект 

выполненной на соответствующем этапе документации (см.п.8.2.). 

По факту выбора и согласования Заказчиком одного из представленных вариантов, 

Подрядчик приступает к выполнению второго этапа работ. 

8.4. Подрядчик, завершив второй и третий этапы Работы, направляет, для рассмотрения и 

согласования, Заказчику с обязательным уведомлением о вручении отдельно: 

- 1 (один) комплект выполненной на соответствующем этапе документации (см.п.8.2.); 

8.5. Заказчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

документации, уведомить Подрядчика о результатах согласования Работ. 

8.6. В случае если в момент согласования Работ будут выявлены недостатки, а именно: 

отступления от Технического задания на проектирование (Приложение №1), нарушения ГОСТов 

и СНиПов, которые были допущены непосредственно при проектировании, Заказчик обязан 

направить мотивированный отказ в приемке Работы, с указанием срока устранения выявленных 

недостатков. 

При этом работа считается не принятой, комплекты документации данного этапа работ 

возвращаются Подрядчику. Комплект документации, отправленные в адрес Заказчика с 

выявленными недостатками, Подрядчик возвращает в свой адрес, за свой счет. 

8.7. По окончании устранения недостатков в Работе, согласованную заказчиком 

документацию с внесёнными замечаниями, исправлениями, дополнениями и т.д., Подрядчик в 

течение трёх рабочих дней комплектует и повторно передает Заказчику исправленный и 
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надлежащим образом оформленный полный комплект проектно-сметной документации данного 

этапа работ: 

- 2 (два) экземпляра документации соответствующего этапа, на бумажном носителе и 1 

(одном) экземпляре в не редактируемом формате (PDF) c подписями и печатями на электронном 

носителе (порядок сдачи работ и требования к передаче информации на электронных носителях 

см. Приложение №1); 

- Акт сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему этапу; 

- Счет-фактуру. 

8.8. Заказчик обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения 

Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу подписать его, либо 

направить мотивированный отказ от приемки результатов Работ. Не передача Заказчиком в 

установленный срок Подрядчику Акта сдачи-приемки выполненных работ, или мотивированного 

отказа от приемки Работ приравнивается Сторонами к принятию Работ и подписанию Акта 

Заказчиком в полном объеме. 

8.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами 

подписывается двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 

8.10. В случае приостановления (прекращения) Работ по инициативе Заказчика Стороны 

обязаны в 10 (десяти) дней со дня получения Подрядчиком извещения от Заказчика составить 

двусторонний Акт о выполненной части работ и фактических расходах Подрядчика.  

8.11. С момента подписания Акта сдачи-приемки работ, выполняемых по настоящему 

Договору, Подрядчик передает Заказчику исключительные права на использование 

документации, разработанной и его субподрядчиками по настоящему Договору, как на 

территории Российской федерации, так и за ее пределами в любой форме и любым не 

противоречащим законодательству Российской Федерации способом, в том числе: 

а) право на практическую реализацию результата работ, по его целевому назначению; 

б) право на обнародование результатов выполняемых работ, т.е., дает согласие на 

осуществление действия, которое вправе делать результат выполняемых работ доступным для 

всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, либо сообщения любым 

другим способом. 

8.12. Подрядчик не вправе использовать документацию, разработанную по настоящему 

Договору. 

8.13. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков: 

а) выдачи исходных данных для выполнения Работ; 

б) оплаты выполненных и принятых Работ, 

сроки начала и окончания Работ (этапов) по Графику производства работ переносятся 

Подрядчиком в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком 

обязательств по настоящему Договору. 

8.14. Акт сдачи-приемки выполненных работ последнего этапа согласно Графику 

производства работ (Приложение №2) считается Актом сдачи-приёмки Работы в целом. 

Статья 9. Ответственность Сторон 

9.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему Договору и обязаны возместить другой Стороне убытки, вызванные 

таким неисполнением или ненадлежащим исполнением. 

9.2. Если в процессе использования Заказчиком или третьим лицом выполненной 

Подрядчиком работы будут выявлены существенные недостатки, препятствующие ее 

полноценному и качественному использованию, Подрядчик осуществляет их устранение за свой 
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счет в срок, оговоренный Сторонами дополнительно. 

9.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков сдачи Работ, установленных в п. 5.1. 

настоящего Договора, или выдачи рабочей, сметной документации с нарушением действующих 

государственных стандартов, действующего законодательства и ведомственных актов, он 

уплачивает Заказчику пени в размере 0,2% от стоимости своевременно не выполненных или 

несданных Работ (этапа работ), за каждый день задержки, но не более 10% от стоимости 

несданных Работ (этапа работ). 

9.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Работ, установленных настоящим 

Договором, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,01% от стоимости выполненных, 

принятых и не оплаченных Заказчиком Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от 

стоимости неоплаченных Работ. 

9.5. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Заказчику все имуществен-

ные потери последнего, возникшие в случаях отказа налоговыми органами Заказчику: 

- во включение в состав расходов для целей налогового учета заявленной стоимости при-

обретенных по настоящему Договору работ, в связи с наличием обстоятельств, свидетельствую-

щих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в документах Подрядчика, а 

также в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных ст. 54.1 НК РФ и связанных с Под-

рядчиком и (или) обстоятельствами настоящего Договора; 

Заказчик обязуется уведомить Подрядчика обо всех выявленных в ходе мероприятий 

налогового контроля фактах, с которыми Заказчик связывает свое право на возмещение имуще-

ственных потерь. 

Подрядчик во избежание необоснованного формального доначисления Заказчику по ито-

гам мероприятий налогового контроля налогов, пеней и штрафов обязуется представить соответ-

ствующие пояснения и документы в течение 10 (десяти) календарных дней от даты получения 

запроса Заказчика. 

Подрядчик возмещает заказчику имущественные потери последнего в размере 120% от 

сумм, уплаченных заказчиком на основании решения налогового органа налогов, пеней и штра-

фов. 

Имущественные потери Заказчика подлежат возмещению в течение 10 (десяти) календар-

ных дней от даты выставления заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из всту-

пившего в законную силу решения налогового органа. 

В случае предоставления Подрядчиком Заказчику исправленных и достоверных докумен-

тов в срок, не превышающий 2 (двух) лет со дня предъявления Заказчику налоговых претензий, и 

при условии подтверждения налоговым органом правомерности  расходов Заказчика по настоя-

щему Договору и реализации Заказчиком на основании таких документов своего права, на воз-

врат уплаченных по итогам мероприятий налогового контроля налогов, Заказчик обязуется вер-

нуть Подрядчику сумму возмещенных потерь в размере доначисленного налога в срок не позднее 

30 (тридцати) календарных дней с даты возврата налога. 

9.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств в натуре. 

9.7. За нарушение требований по технике безопасности и несоблюдению трудовой и 

производственной дисциплины, охраны труда работниками Подрядчика, а также работниками 

привлеченных субподрядных организаций Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в 

размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения. 

9.8. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения п.п. 7.6., 7.7., 7.12., Подрядчик 

обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай 

нарушения указанных условий настоящего Договора. Уплата штрафа не освобождает 



Страница 11 из 49 

Подрядчика от надлежащего исполнения своих обязательств в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

9.9. В случае обнаружения Заказчиком в результате осмотра транспортных средств 

Подрядчика алкогольных напитков, наркотических веществ или веществ, вызывающих 

токсическое опьянение (п.6.9 Договора), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 

10000 (десять тысяч) рублей, за каждый случай обнаружения. 

9.10. В случае некачественно выполненных работ Заказчик вправе потребовать уплаты 

Подрядчиком штрафа в размере 10% от цены настоящего Договора. 

9.11. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены 

при приемке выполненных работ, либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке 

выполненных работ, в ходе выполнения строительно-монтажных работ. 

 

Статья 10. Порядок расторжения Договора 

10.1. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, а также в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. При 

этом Стороны обязаны в 10-дневный срок со дня решения о расторжении настоящего Договора 

составить двусторонний Акт о выполненной части работ и фактических расходах Подрядчика. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

10.2.1. По требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нару-

шения условий настоящего Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ); 

10.2.2. В одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика с последующим 

возмещением Подрядчиком убытков или расходов в соответствии с законодательством РФ: 

 если Подрядчик в течение 20 (двадцати) календарных дней не приступает к исполнению 

настоящего Договора (ст. 715 ГК РФ); 

 если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку стано-

вится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ); 

 если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надле-

жащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устра-

нению недостатков (ст. 715 ГК РФ); 

 если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки резуль-

тата работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок (ст. 

723 ГК РФ); 

 если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки резуль-

тата работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недо-

статки результата работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в настоящем 

Договоре использования (ст. 723 ГК РФ); 

 в случае приостановки действия членства Подрядчика в едином реестре членов СРО, 

принятия других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, ли-

шающих Подрядчика права на производство Работ. 

10.2.3.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

10.2.4. Заказчик может в порядке ст. 717 ГК РФ в любое время до сдачи ему результата 

Работы отказаться от исполнения настоящего Договора. При этом Подрядчику выплачивается 

стоимость фактически надлежаще и своевременно выполненных и принятых Заказчиком работ до 

даты получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Дого-

вора. Оплата Заказчиком фактически выполненных до расторжения настоящего Договора работ 

производится на основании подписанных документов, в порядке и сроки, установленные п.4.1 
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настоящего Договора. 

10.3.В случае изменения или расторжения настоящего Договора обязательства считаются 

измененными или прекращенными, соответственно: 

 в случае изменения настоящего Договора по соглашению Сторон – с момента, опреде-

ленного соглашением Сторон об изменении настоящего Договора; 

 в случае изменения или расторжения настоящего Договора по решению суда – с момента 

вступления в законную силу решения суда; 

 в случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе За-

казчика – в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления о 

расторжении. 

 10.4. При расторжении настоящего Договора Подрядчику выплачивается стоимость фак-

тически выполненных и принятых Заказчиком работ. 

10.5. При расторжении настоящего Договора взаиморасчёты между Сторонами по ранее 

возникшим обязательствам должны быть произведены не позднее 120 (ста двадцати) календар-

ных дней с момента расторжения настоящего Договора, о чём составляется соответствующий 

двусторонний акт взаиморасчётов. Если причитающаяся к выплате Подрядчика сумма, в оплату 

фактически выполненных работ, будет меньше, чем сумма аванса, Подрядчик обязан вернуть со-

ответствующую разницу Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты расторжения 

настоящего Договора. 

Акт сверки взаиморасчетов подписывается уполномоченными представителями Сторон не 

позднее 5 (пяти) календарных дней со дня, следующего за днем расторжения настоящего Догово-

ра. 

10.6. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 2 статьи 

719 ГК РФ отказаться от исполнения настоящего Договора. 

Статья 11. Форс-мажор 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий настоящего 

Договора (полностью или частично) в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, 

возникших в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, 

которые, не ограничиваясь приведенным ниже перечнем, включают стихийные бедствия 

(землетрясения, пожары, наводнения, ураганы и др.), военные действия (объявленные или 

необъявленные) или вызванные ими ситуации, террористические акты, блокады, эмбарго, 

забастовки, мятежи, саботажи, восстания и другие крупномасштабные общественные 

беспорядки. 

11.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажора, должна в течение 5 (пяти) суток в 

письменной форме уведомить об этом другую сторону. Уведомление должно содержать данные 

о характере форс-мажора и, по возможности, предварительную оценку ущерба, а также 

предполагаемую дату, с которой можно продолжить выполнение обязательств по настоящему 

Договору. Наступление и прекращение указанных обстоятельств должно быть подтверждено 

справками и иными документами компетентного государственного органа Российской 

Федерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении и прекращении 

форс-мажорных обстоятельств, в установленном в данном разделе порядке, лишает сторону 

права ссылаться на их наступление. 

11.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 1 (одного) месяца с 

даты наступления обстоятельств, стороны обсудят меры, необходимые для продолжения или 

прекращения Работ по настоящему Договору. Если сторонами не будет достигнута 

договоренность в течение 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон вправе требовать расторжения 
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настоящего Договора.  

Статья 12. Конфиденциальность 

12.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, 

полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по 

настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию 

какой-либо Стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего 

Договора. 

12.2. Требования п. 12.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия 

конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, 

предусмотренных законом. В этом случае Стороны обязуются информировать друг друга об 

объеме и характере предоставленной информации. 

12.3. Убытки, причиненные Стороне несоблюдением требований раздела 10 настоящего 

Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной. 

Статья 13. Разрешение споров 

13.1. Все разногласия, возникающие в результате заключения, исполнения и прекращения 

настоящего Договора, должны быть урегулированы путем переговоров между Сторонами. 

13.2. В случае не достижения согласия по возникшим разногласиям, спор передается на 

разрешение в Арбитражный суд Амурской области. 

13.3. Претензионный (досудебный) порядок разрешения споров является обязательным. 

Срок рассмотрения и ответа на претензию по настоящему Договору - 10 рабочих дней со дня по-

лучения претензии Стороной. 

Статья 14. Особые условия 

14.1. В случае получения от заинтересованных организаций, замечаний во время 

проведения согласования в необходимых ведомственных экспертизах разработанной 

документации, Подрядчик обязан выполнить необходимую доработку документации, при этом 

срок выполнения Подрядчиком своих обязательств продлевается на время доработки 

документации.  

14.2. В случае исключения Подрядчика из реестра членов саморегулируемой организации 

в порядке, предусмотренном пунктами 3, 4, 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

РФ, Подрядчик обязан незамедлительно приостановить выполнение проектных Работ и в течение 

24 часов письменно уведомить об этом Заказчика. 

14.3. В случае исключения Подрядчика из реестра саморегулируемой организации в 

порядке, предусмотренном пунктами 3, 4, 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, 

Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор. 

14.4. В случае проведения Подрядчиком Работ без наличия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации подтверждающей право Подрядчика выполнять проектные 

работы и указывающей сведения об уровне ответственности Подрядчика, о чём Заказчик не был 

уведомлен в установленном пунктом 14.1 настоящего Договора порядке, и повлекших наложение 

контролирующими органами штрафных санкций на Заказчика, Заказчик вправе потребовать от 

Подрядчика уплаты возникших убытков в регрессном порядке, которые должны быть возмещены 

Подрядчиком не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента предъявления такого 

требования. 
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Статья 15. Заверения и гарантии 

15.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора: 

• она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в 

соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой 

правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора; 

• у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и 

исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная 

деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию; 

• Стороной получены все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для 

заключения и/или исполнения настоящего Договора (в том числе в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации или учредительными документами стороны); 

• заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее 

учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, 

которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами; 

• в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни 

одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим 

законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных 

действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства; 

• полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены 

учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными 

регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в 

доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой 

совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих 

ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 

• заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ей каких-либо 

обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-

либо требования в связи с таким нарушением; 

• отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или 

иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение 

настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств; 

• обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон 

действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут 

быть исполнены в принудительном порядке; 

• вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с 

заключением настоящего Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, 

которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, 

касающееся заключения настоящего Договора. 

• заключение и/или исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит 

законам, нормативным актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, 

локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям; 

•  настоящий Договор подписывается уполномоченным на это в соответствии с законом и 

учредительными документами Стороны лицом. 

•  Сторона не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе 

ликвидации, на ее имущество в части, существенной для исполнения настоящего Договора, не 

наложен арест, деятельность не приостановлена; 

• Сторона обладает соответствующими разрешительными документами и допусками, 

дающими право на выполнение работ в рамках настоящего Договора; 
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15.2. Все вышеперечисленные заверения об обстоятельствах имеют существенное 

значение для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения, и другая 

Сторона будет полагаться на них. 

15.3. Сторона, которая дала недостоверные заверения об обстоятельствах, обязана 

возместить другой Стороне по её требованию убытки, причиненные недостоверностью таких 

заверений. 

15.4. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, имеющие для 

нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании 

неустойки также вправе отказаться от настоящего Договора. 

15.5. Если какое-либо из указанных в пункте 15.1. заверений оказалось изначально 

недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего Договора, 

то другая Сторона («Ненарушившая Сторона») имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Нарушившей Стороны возмещения 

убытков, вызванных таким расторжением и уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости 

работ, выполненных на дату расторжения. 

15.6. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на 

заверения и гарантии, содержащиеся в пункте 15.1. настоящего раздела, достоверность которых 

имеет существенное значение для Сторон. 

Статья 16. Антикоррупционная оговорка 

16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо 

необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных целей, в том числе не 

совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство 

о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, 

полученных преступным путем, а также иным подобным нормам. 

16.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, 

что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 

другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить 

Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. 

После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, 

затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения 

отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих 

дней с даты направления уведомления, о нарушениях Инициирующей Стороной. 

16.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, 

что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 

Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

16.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений, 

установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 18.1. настоящего 

Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в 

установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, 

Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о 
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расторжении. Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в 

уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, 

возникших в результате такого расторжения. 

16.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны 

совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, 

если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения 

указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о 

противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, 

полученных преступным путем, а также иных подобных норм. 

Статья 17. Прочие условия 

17.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся только по взаимному 

соглашению Сторон. Изменения и/или дополнения условий настоящего Договора оформляются 

письменно в виде Дополнительного соглашения, являющегося с момента его подписания 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

17.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные дого-

воренности, переговоры, переписка между Сторонами, относящаяся к настоящему Договору, те-

ряют силу. 

17.3. Все Приложения, Дополнительные соглашения и Протоколы являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

 17.4. Подрядчик не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору 

без получения предварительного письменного согласия Заказчика. 

17.5. Стороны устанавливают, что все изменения и дополнения к настоящему Договору, 

деловая переписка по поводу его исполнения и иные аналогичные документы, направленные дру-

гой стороне посредством факсимильной или электронной связи, являются действительными в 

случае, если они полностью читаемы и нет сомнений, что документы исходят от Стороны по 

настоящему Договору. Стороны обязуются в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

направления сообщения по факсу обменяться подлинными экземплярами этих документов, под-

писанными уполномоченными лицами и скрепленными печатями Сторон. 

17.6.  При изменении своего юридического, почтового адреса и реквизитов Сторона обяза-

на в течении трёх календарных дней после такого изменения уведомить об этом другую Сторону 

по настоящему Договору, в противном случае документы, переданные по последнему известному 

адресу и оплата, произведенная по последним известным банковским реквизитам, считаются ис-

полненными надлежащим образом и принятыми Стороной. 

17.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой Стороны. 

17.8. Приложения к настоящему Договору: 

- Приложение № 1 Техническое задание; 

- Приложение № 2 График производства работ; 

- Приложение № 3 Сметный расчёт; 

- Приложение № 4 Соглашение о соблюдении правил охраны труда, промышлен-

ной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружа-

ющей среды 

Статья 18. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 
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ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Акционерное общество «Амурский уголь» 

(АО «Амуруголь») 

 

Адрес: 676770, Амурская область, 

г. Райчихинск, ул. Победы, 28 

ИНН 2801170255  КПП 280601001 

ОГРН 1122801002345 

р/с 40702810903050100172 

Дальневосточный Банк ПАО «Сбербанк» 

г.Хабаровск 

к/с 30101810600000000608 

БИК 040813608 

 

 

___________________________ 

 

Адрес: _____________ 

ИНН _________ КПП _________ 

ОГРН _________ 

р/сч _________ 

_________  

к/с _________ 

БИК _________ 

Генеральный директор  

АО «Амуруголь»  

 

 

________________ О.В. Ведерников 

м.п. 

 

 

 

 

___________________ (Ф.И.О.) 

м.п. 
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Приложение № 2

к Договору подряда № 70255-410/2025/_____– ___________

от " _____ " _________2025 г.

март апрель

1  - выдача исходных данных для проектирования 03.03.2025 - 07.03.2025

2
 - анализ исходных данных, разработка предварительного 

технического решение, согласование с Заказчиком
07.03.2025 - 09.03.2025

3
 - разработка проектной/рабочей документации, в том 

числе инженерные изыскания и сметная документация

4
Выдача для рассмотрения Заказчику 1 экз рабочей и 

сметной документации документации
18.04.2025

Выдача 2-х двух экземпляров в сброшюрованном виде, 

выполненной и проверенной Заказчиком рабочей документации на 

бумажном носителе;  1-го (одного) экземпляра на электронном 

носителе, цветное исполнение (в формате *.pdf )

28 апреля

Заказчик: Подрядчик:

Генеральный директор                          

АО «Амуруголь»

___________________О.В. Ведерников ___________________  Г.С. Гаркуша(Ф.И.О.)

      м.п.        м.п.

10.03.2025 - 17.04.2025

на выполнение проектных работ по объекту: "Здание углехимической лаборатории АО "Амуруголь"

График производства работ

Срок выполнения работ

2025 годп/п Наименование работ
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Приложение № 4 

      к Договору № 70255-410/2025 /____ - _______ 

        от «___» ______ 2025 г. 

 

 

 

 

Соглашение 

о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

 

 

 
Объект: «Здание углехимической лаборатории АО "Амуруголь" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Райчихинск 2025 г. 

ОЗНАКОМЛЕН 

 

 

______________ ____________ ____________ 

дата подпись инициалы, фамилия 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подрядчик обязуется исполнять требования Заказчика в области охраны труда, промыш-

ленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее именуемые 

также «ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС»), изложенные в настоящем Соглашении, а также 

соблюдать действующее законодательство РФ в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, 

включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов, о пожарной безопасности, о природных и минеральных 

ресурсах и т.д..  

Перечень необходимых при выполнении Работ внутренних требований Заказчика согласо-

ван со службой (отделом) по охране труда и промышленной безопасности (далее - служба ОТ и 

ПБ) и со специалистами в области ООС, Подрядчик ознакомлен с ними, согласен с их требовани-

ями и гарантирует их исполнение и соблюдение.  

1.1. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ОТ, ПБ, пожар-

ной безопасности и ООС со стороны субподрядчиков, а также их работников, привлеченных 

Подрядчиком на основании договоров субподряда. Положения настоящего Соглашения распро-

страняются, в том числе, и на работников субподрядчика, привлекаемого Подрядчиком на вы-

полнение работ по договору субподряда.  

1.2. При выполнении Работ Подрядчик гарантирует и принимает на себя полную ответ-

ственность за выполнение Работ в соответствии с настоящим Соглашением, действующим зако-

нодательством Российской Федерации, в том числе применяемыми правилами, стандартами, 

нормативно-правовыми актами и руководствами в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности, и 

ООС.  

1.3. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, 

находящихся на отведённой территории выполнения Работ и должен компенсировать Заказчику и 

(или) третьим лицам реальный ущерб, причиненный по собственной вине любому лицу или 

имуществу на территории Заказчика.  

1.4. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента подписания уполномочен-

ными представителями Подрядчика Соглашения о присоединении к Соглашению о соблюдении 

правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружаю-

щей среды. Соглашение заключается на неопределённый срок. В случае изменения требований 

действующего законодательства или внутренних требований, Заказчик имеет право в односто-

роннем порядке внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение и направить уве-

домление об этом Подрядчику в течение 10 рабочих дней с момента внесения соответствующих 

изменений. Дата начала действия соответствующих изменений считается дата утверждения но-

вой редакции Соглашения о соблюдении правил ОТ, ПБ и ООС приказом Заказчика. Указанные 

изменения не влекут за собой недействительность Соглашения о присоединении. Подрядчик обя-

зан самостоятельно следить за изменениями законодательства в области ОТ, ПБ, пожарной без-

опасности и ООС.  

1.5. Соглашение распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон по всем дей-

ствующим договорам на выполнение работ/ оказание услуг (далее по тексту настоящего Согла-

шения именуемым «договор, договоры»), заключенным Сторонами в любой момент до заключе-

ния Соглашения, и на взаимоотношения сторон по всем видам договоров, заключенным после 

вступления Соглашения в силу.  

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

2.1. Документация  

2.1.1. Подрядчик обязан выполнить оценку рисков для каждого вида Работ по договору и 

предоставить формы оценки рисков на согласование Заказчика до начала производства Работ. 
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Представитель Заказчика должен ознакомиться с предоставленными формами оценки рисков и 

одобрить их, либо вернуть Подрядчику для устранения замечаний.  

2.1.2. Для получения допуска к выполнению работ, перед вводным инструктажем, Под-

рядчик и привлеченные им для производства работ субподрядчики должны предоставить пред-

ставителю Заказчика копии следующих документов:  

● лицензий, предоставляющих право на осуществление видов деятельности, подлежащих 

лицензированию в соответствии с требованиями Федерального закона «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ, выписка из реестра саморегулируемых ор-

ганизаций в подтверждении членства в данной организации;  

● Разрешений, согласий, согласований, результатов экспертиз;  

● Список работников подрядной (в т.ч. субподрядной) организации, которые непосред-

ственно будут осуществлять работы на территории Заказчика с указанием ФИО, должно-

сти/профессии, подписанный руководителем организации. В случае необходимости производства 

работ иностранными гражданами, Подрядчик обязан предоставить разрешения на право работы в 

регионе, соответствующем месту проведения работ. При изменении списка работников, осу-

ществляющих работы на территории Заказчика, Подрядчик обязан до направления нового работ-

ника предоставить Заказчику обновленный список: 

-  заключений предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования), 

проводимых в порядке, установленном действующим Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ;  

- документов, подтверждающих соответствие квалификации работников и допуск к вы-

полнению работ по данной профессии (протоколы, удостоверения и иные документы, подтвер-

ждающие проведение необходимого обучения, инструктажей, проверку знаний и аттестацию ра-

ботников в соответствии с требованиями нормативной документации РФ);  

● приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию и проведение 

работ;  

● приказа о назначении лица, ответственного за соблюдение норм и требований по охране 

труда и промышленной безопасности;  

● документов, подтверждающих назначение ответственных лиц, имеющих право на веде-

ние работ с повышенной опасностью и выдающих акты-допуски и наряды-допуски;  

● перечня документов и самих документов, подтверждающих проведение периодических 

поверок, осмотров, испытаний оборудования, приборов, оснастки, механизмов, включая элек-

трифицированный инструмент, которые будут использованы при производстве работ на террито-

рии Заказчика;  

● приказа о назначении лица, ответственного за электробезопасность и пожарную без-

опасность;  

● технологическую документацию (проект производства работ, план производства работ, 

технологическая карта) в соответствии с видами выполняемых работ (при необходимости);  

● оценки риска для каждого вида выполняемых работ, согласованной с координатором;  

● списка транспортных средств и механизированного оборудования, которые будут ис-

пользованы им на объекте Заказчика;  

● приказа о назначении лица, ответственного за обращение с отходами на территории За-

казчика;  

● копии договоров на обращение с отходами (ТКО – в случае пребывания на территории 

Заказчика более 10 человек в течение 1 месяца (минимум); для опасных отходов, кроме лома 

черных и цветных металлов – независимо от количества персонала и сроков нахождения на тер-

ритории Заказчика)  

● документы, подтверждающие правомерное привлечение к работам работников Подряд-

чика в случае, если они являются иностранными гражданами и (или)лицами без гражданства;  

● документы, подтверждающие качество материалов, оборудования, выполняемых работ, 

оказываемых услуг и (или) их соответствие обязательным требованиям, в т.ч. в части безопасно-
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сти (например, паспорт качества, сертификаты соответствия, декларации о соответствии, разре-

шения);  

● в случае привлечения субподрядчиков – документов, перечисленных выше и подтвер-

ждающих их обязательства в отношении охраны труда и промышленной безопасности.  

Подрядчик заверяет, что представляемые им вышеуказанные документы (их оригиналы и 

(или) заверенные копии) являются достоверными и указанные в них обстоятельства или обстоя-

тельства, в подтверждении которых такие документы были предоставлены или предоставляются, 

являются действительными. Заказчик полагается на заверение Подрядчика. Заверение считается 

недостоверным в каждом случае, когда Подрядчиком предоставлены документы, которые:  

- являются оформленными не по установленной законодательством РФ, договором, доку-

ментами к нему форме и (или)  

- являются недействительными, аннулированными или не подлежащими применению (в 

частности, в связи с изменением законодательства) и (или)  

- получены и предоставлены Подрядчиком путём подлога, подделки, фальсификации, вза-

имодействия с лицами, не имеющими права (разрешения) на выдачу таких документов и (или)  

- предоставлены Подрядчику третьими лицами и имеют один из указанных выше призна-

ков и переданы Подрядчиком Заказчику без проверки таких документов на предмет наличия ука-

занных признаков. Недостоверность заверения может быть подтверждена Заказчиком любыми 

способами, информацией, документами. Заказчик вправе самостоятельно проверять достовер-

ность заверения, в том числе в случаях, когда информация о недостоверности заверения получена 

им от любых третьих лиц.  

2.1.3. Перед началом работы на территории действующего производства (цеха, участка) 

Заказчик и Подрядчик (в т.ч. в случае привлечения субподрядных организаций) обязаны офор-

мить акт–допуск и наряд-допуск (при необходимости).  

2.1.4. Подрядчик обязуется предоставлять по первому требованию Заказчика любую дру-

гую, не указанную в п.2.1.2, документацию, касающуюся деятельности Подрядчика в области ОТ, 

ПБ, пожарной безопасности и ООС, связанную с выполнением Работ по договору (договорам).  

2.1.5. Любые изменения в порядке выполнения работ, списке задействованных сотрудни-

ков, списке используемого для работ оборудования и материалов должны быть предварительно 

согласованы с Заказчиком (в лице Координатора) и соответствующие изменения должны быть 

внесены в формы оценки рисков подрядных работ.  

2.2. Проверки.  

Заказчик вправе осуществлять проверки в любое время суток по соблюдению Подрядчи-

ком требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС на объектах ведения Работ, выполняе-

мых согласно Договору, с составлением Акта установленной формы при выявлении нарушений. 

В случае выявления Заказчиком в результате проверки, или каким-либо иным образом, случаев 

нарушения Подрядчиком требований ОТ, ПБ пожарной безопасности, и ООС, Подрядчик обязан 

в течение 8 часов разработать и согласовывать с Заказчиком План корректирующих мероприя-

тий, где определяет этапы и сроки устранения данного нарушения. Подрядчик обязан устранить 

все выявленные нарушения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и предоставить 

письменный Отчет об их выполнении в срок, указанный в Плане. Ненадлежащее выполнение и 

(или) несвоевременное выполнение Подрядчиком необходимых мер по проведению корректиру-

ющих мероприятий, оговоренных сторонами, является основанием для прекращения действия 

договора Заказчиком в одностороннем порядке.  

В случае расторжения договора по указанной выше причине, работы, выполненные по до-

говору, для которых оформлены и подписаны с двух сторон акты сдачи-приемки, оплачиваются в 

полном объеме.  

2.3. Происшествия и уведомления  

2.3.1. Представитель Заказчика обязан сообщить Подрядчику номера и места расположе-

ния телефонов для подачи сигнала тревоги, вызова скорой помощи и других служб экстренного 

реагирования.  
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Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, происшествия, микротрав-

мы, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в процессе производства Работ и в ко-

торых участвовал или пострадал персонал Заказчика, Подрядчика, субподрядчика, привлеченно-

го Подрядчиком, или иных третьих лиц, равно как и с их оборудованием, имуществом, подлежат 

регистрации, учету и передаче информации об этом в письменной форме Подрядчиком Заказчику 

немедленно, и в соответствующие государственные органы, в случае если это необходимо, в со-

ответствии с действующим законодательством, в течение 24-х часов с момента их возникнове-

ния.  

2.3.2. При возникновении случаев, упомянутых в п. 2.3.1., Подрядчик обязан создать ко-

миссию по их расследованию и принять необходимые действия для устранения их последствий и 

повреждений. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, Заказчика, суб-

подрядчиков, привлеченных Подрядчиком, расследование проводится в соответствии с Трудо-

вым кодексом РФ, Приказом Минтруда России от 20.04.2022 N 223н "Об утверждении Положе-

ния об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для рассле-

дования несчастных случаев на производстве" (Зарегистрирован в Минюсте России 01.06.2022 N 

68673), а также в соответствии с иными требованиями, изложенными в настоящем Соглашении. 

По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происше-

ствий. Подрядчик обязуется включать в комиссию по расследованию происшествия представите-

лей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика 

по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе рас-

следования, при оперативном выезде на место происшествия, Подрядчик обеспечивает доступ 

представителей Заказчика к документации, оборудованию, персоналу.  

2.4. Совещания  

2.4.1. Руководитель подрядной организации или его уполномоченный представитель и 

(или) Ответственное лицо за соблюдением правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС обяза-

ны принимать участие в совещаниях по вопросам ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, созы-

ваемых Заказчиком, и ознакомить своих работников, работников субподрядчиков, привлекаемых 

Подрядчиком, с информацией, распространяемой на совещаниях, а также со всеми требованиями 

Заказчика в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.  

2.4.2. Подрядчик ответственен за поддержание и постоянное повышение уровня компе-

тенции своих работников в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и обеспечивает их 

участие в инструктажах, проводимых Заказчиком, по вопросам ОТ, ПБ, пожарной безопасности и 

ООС. Подрядчик обязан следить за изменениями законодательства в области ОТ, ПБ, пожарной 

безопасности и ООС и своевременно доводить до сведения своим сотрудникам о данных измене-

ниях.  

3. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

3.1. Персонал Подрядчика  
Все сотрудники, которых Подрядчик предлагает привлекать для производства Работ, не 

должны иметь противопоказаний по состоянию здоровья для исполнения своих обязанностей в 

соответствии с требованиями законодательства РФ.  

До начала производства Работ по договору персонал Подрядчика, в т.ч., субподрядчика, 

должен пройти вводный инструктаж по охране труда, ознакомление с внутренними процедурами 

Заказчика по ОТ и ПБ, а также по вопросам экологических аспектов деятельности Подрядчика на 

территории Заказчика.  

Вводный инструктаж проводится только при предоставлении документов в соответствии 

со списком по пункту 2.1.2.  

После проведения инструктажей, представитель Заказчика подписывает заявку Подрядчи-

ка, на основании которой сотрудник Службы безопасности Заказчика выдает пропуск установ-

ленного образца.  
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Находясь на территории Заказчика, работники Подрядчика должны иметь графический 

знак своей компании на защитной каске или на видимом участке одежды, а также иметь при себе 

пропуск, выданный уполномоченным представителем Заказчика.  

Объем требуемой подготовки работников Подрядчика зависит от вида выполняемых работ 

и устанавливается Заказчиком. При необходимости, Заказчик может проводить с работниками 

Подрядчика дополнительные инструктажи в части исполнения действующих на территории За-

казчика внутренней документации по предотвращению несчастных случаев и аварийных ситуа-

ций. В случае выявления Заказчиком недостаточной компетенции, профессиональных знаний, 

навыков у сотрудников Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика проведе-

ния внеочередной проверки знаний или замены сотрудника.  

Подрядчик должен обеспечить, чтобы весь персонал Подрядчика, его субподрядчиков, за-

нятый в производстве Работ, содержал свои рабочие места в надлежащем порядке и чистоте, мак-

симально возможной в данных условиях с целью снижения риска нанесения травм, причинения 

ущерба имуществу, а также задержек производства Работ.  

Если Договором не предусмотрены другие условия, Подрядчик должен самостоятельно 

организовать санитарно-бытовые условия для своих работников (бытовые помещения, туалеты, 

питание).  

Находясь на территории Заказчика, персоналу Подрядчика и привлеченных субподрядчи-

ков запрещается выходить за рамки отведенной Подрядчику для выполнения работ территории. 

Если акт разграничения ответственности не предусмотрен, то Персонал подрядчика обязан осу-

ществлять перемещение по территории Заказчика исключительно по служебной необходимости. 

При этом вход на действующее производство и в зоны проведения работ разрешается только по 

предварительному согласованию Координатора Заказчика.  

Заказчик имеет право возражать против привлечения к производству Работ или закрывать 

доступ на свою территорию для работников Подрядчика, его субподрядчиков, а также требовать 

их отстранения от Работ, а Подрядчик обязан отстранять от работ работников, в случае, если та-

кие работники нарушают правила ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленные зако-

нодательством РФ, настоящим Соглашением, демонстрируют неприемлемое поведение, прояв-

ляют некомпетентность или халатность при исполнении своих обязанностей.  

3.1.1. Для выполнения работ по договору Подрядчик назначает Ответственное за соблю-

дение правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС лицо, которое должно находиться на терри-

тории производства Работ в течение рабочего времени всего срока действия Договора. Данное 

лицо должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обла-

дать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению последствий несо-

блюдения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, подписывать Акты выявленных 

нарушений, а также проводить необходимые тренинги, инструктажи, составлять Отчеты по ОТ, 

ПБ, пожарной безопасности и ООС, осуществлять производственный контроль и иные полномо-

чия, необходимые для выполнения им своих обязанностей.  

В случае выполнения работ на территории Заказчика персоналом Подрядчика в составе 50 

и более работников, Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на территории Заказ-

чика специалиста(-ов) по охране труда с соответствующей квалификацией.  

3.1.2. Подрядчик гарантирует, что его работники, работники его субподрядчиков, и, при 

необходимости, работники его поставщиков и субпоставщиков ознакомлены с требованиями, из-

ложенными в данном Соглашении и соблюдают их.  

3.1.3. При нахождении на территории производства работ нескольких Подрядных органи-

заций, Подрядчик должен согласовывать с Координатором Заказчика дополнительные мероприя-

тия по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС для обеспечения безопасности при проведении 

смежных работ.  

3.1.4. Подрядчик обязан оформить наряд-допуск, перед выполнением следующих опасных 

видов работ:  
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- Работ с применением грузоподъемных механизмов и других строительных машин в 

охранных зонах воздушных линий электропередач, газонефтепроводов, продуктопроводов, скла-

дов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;  

- электросварочных и газосварочных работ вне постоянных сварочных постов на времен-

ных местах;  

- Газоопасных работ;  

- Огневых работ всех видов в производственных помещениях, на материальных складах в 

местах хранения ГСМ и других сгораемых материалов;  

- Подготовительных, очистных, футеровочных, инспекционных и ремонтных работ, свя-

занных с пребыванием работающих в бункерах, сушильных барабанах, газоходах, колодцах, 

мельницах (сырьевых и цементных), пыльных камерах, вращающихся печах, силосах, фильтрах, 

холодильниках, аспирационных шахтах, шламбассейнах, резервуарах для хранения ГСМ и в дру-

гих закрытых емкостях, шурфах и труднодоступных пространствах;  

- Работ с горючими утеплителями;  

- Земляных работ в охранных зонах подземных электрических сетей, газопроводов, нефте-

проводов, систем водоснабжения и водоотведения;  

- Работ с применением едких, ядовитых, взрывчатых веществ;  

- Работ по разборке зданий, сооружений;  

- Работ на высоте вблизи не огражденных перепадов по высоте 1,8 и более;  

- Работ в замкнутом пространстве.  

- В других случаях, установленных требованиями законодательства  

 

В случае изменения условий проведения работ наряд-допуск аннулируется, и выполнение 

работ разрешается только после внесения правок в форму оценки рисков и выдачи нового наряда-

допуска.  

В оценке рисков, ПОС (проекте организации строительства) и ППР (проекте проведения 

работ) должны быть указаны конкретные меры безопасности при производстве данных работ с 

привязкой к конкретным условиям и месту.  

3.1.5. Запрещается использование коммуникаций (электричество, вода, сжатый воздух и 

т.д.) без письменного разрешения уполномоченного представителя Заказчика. Включение и вы-

ключение технологического оборудования должно выполняться персоналом Заказчика после по-

лучения письменной заявки от полномочного представителя Подрядчика.  

3.1.6. Подрядчик должен обеспечить все места производства работ сигнальными сред-

ствами коллективной защиты, знаками безопасности (предупреждающими, запрещающими, ука-

зательными, предписывающими), а также средствами противопожарной защиты (огнетушителя-

ми) там, где это необходимо, согласно требований законодательства РФ и данного Соглашения.  

3.2. Оборудование  
3.2.1. С целью обеспечения эффективного и безопасного производства Работ, а также не-

допущения простоя, Подрядчик должен поставлять оборудование надлежащего качества, отве-

чающее требованиям законодательства РФ, соответствующих ГОСТов, технических условий и 

требованиям Заказчика. Такое оборудование снабжается необходимыми техническими паспорта-

ми, сертификатами, инструкциями и разрешениями, требуемыми согласно действующему зако-

нодательству РФ.  

Все оборудование должно использоваться по назначению, с соблюдением требований пра-

вил эксплуатации и правил техники безопасности, установленных действующим законодатель-

ством Российской Федерации, настоящим Соглашением и содержаться в безопасном, рабочем 

состоянии.  

С целью проверки описанных выше требований, перед началом работ, а также в процессе 

выполнения работ, Координатор представители службы ОТ и ПБ, и другие работники Заказчика 

имеют право проверять соответствующую документацию и проводить визуальный осмотр обору-

дования.  



Страница 26 из 49 

Запрещено использовать оборудование, механизмы, инструменты, находящиеся в неис-

правном состоянии и имеющие недействующие, просроченные по срокам проверки предохрани-

тельные устройства (устройства и приборы блокировки, фиксации и аварийной сигнализации), а 

также эксплуатировать оборудование с характеристиками, не отвечающими спецификациям тех-

паспорта, законодательству РФ. Весь персонал Подрядчика, а также его субподрядчиков, рабо-

тающий на оборудовании Подрядчика, должен обладать необходимыми умениями, квалификаци-

ей и пройти соответствующую подготовку. Обязанность по обучению персонала возлагается на 

Подрядчика.  

3.2.2. Оборудование, имеющее опасные движущиеся части, должно иметь защитные 

ограждения согласно требований норм РФ для данного вида оборудования. Все защитные ограж-

дения должны крепиться к оборудованию таким образом, чтобы для их снятия был необходим 

инструмент.  

3.2.3. Если эксплуатируемое Подрядчиком оборудование имеет замкнутые пространства, 

куда необходим вход людей, точка входа должна быть спроектирована таким образом, чтобы 

обеспечить безопасный вход и выход людей, а также обеспечить возможность эвакуации работ-

ников из замкнутого пространства в аварийной ситуации.  

3.2.4 Применяемое (эксплуатируемое) Подрядчиком оборудование должно иметь инфор-

мационное обеспечение (таблички), которое предоставляет следующие сведения: о принадлежно-

сти к организации, идентификационный номер, информацию об пройденных испытаниях и 

осмотрах.  

3.3. Подготовительные работы  

Подрядчик обязан перед выполнением работ выполнить подготовительные работы по ор-

ганизации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, а также 

вести работы в соответствии с СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель-

стве».  

3.4. Работы на высоте  
3.4.1. При выполнении работ на высоте Подрядчик обязан соблюдать Правила по охране 

труда при работе на высоте, Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении 

Правил по охране труда при работе на высоте", а также внутренние требования Заказчика «Рабо-

та на высоте», изложенные в настоящем Соглашении и других нормативных документах.  

3.4.2. При выполнении работ на высоте с применением подъемников (вышек) Подрядчик 

обязан руководствоваться и соблюдать Федеральные нормы и правила в области в области про-

мышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на кото-

рых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461, а 

также требования Заказчика «Работа на высоте», изложенные в настоящем Соглашении.  

3.4.3. Для всех участков, где существует возможность падения с высоты, меры обеспече-

ния безопасности должны быть описаны в оценке рисков подрядных работ.  

3.4.4. Для обеспечения безопасного проведения работ на высоте весь привлеченный к ра-

ботам на высоте персонал Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков должен пройти специ-

альный инструктаж, организованный Заказчиком. Ответственный за организацию инструктажа 

является куратор или координатор Заказчика.  

Кроме этого Подрядчик должен обеспечить соответствующую нормам законодательства 

РФ квалификацию лиц:  

- выполняющих работ на высоте;  

- ответственных за монтаж, демонтаж и проверку строительных лесов;  

- использующих в работе различного вида подъемные платформы, а также для лиц, ответ-

ственных за исправное состояние и обслуживание оборудования для подъема людей на высоту.  

3.4.5. При работе на высоте запрещается работать в одиночку. Работники должны знать 

правила оказания первой помощи и уметь оказать первую помощь пострадавшему в случае паде-

ния с высоты.  

3.4.6. Лестницы разрешается использовать для краткосрочных работ при специальном раз-

решении Заказчика. Запрещено использование самодельных и деревянных лестниц.  
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3.4.7 Участки, где проводятся работы на высоте, должны быть ограждены и обозначены 

предупреждающими знаками (напр. Осторожно – Ведутся работы на высоте – Не подходить) на 

нижнем уровне, куда могут упасть предметы.  

3.4.8. При проведении работ на высоте более 1,8 м на открытой или незащищенной пло-

щадке, или на краю (например, крыши, уступа карьера и т.д.), в том числе во время монтажа или 

демонтажа лесов следует использовать страховочные системы, предотвращающие от падения (5-

лямочный пояс и страховочный трос).  

Запрещено использование монтажного пояса в качестве удерживающего от падения 

устройства.  

3.4.9. Перед выполнением любых работ на высоте с использованием страховочных 

средств, Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План эвакуации в случае 

падения.  

3.4.10. Все элементы снаряжения для работ на высоте (средства страховки от падения) 

должны проходить проверку пригодности для дальнейшего использования не реже 2 раз в год. 

Каждая единица высотного снаряжения должна иметь идентификатор/маркировку, указывающую 

на дату последней проверки.  

Подрядчик должен организовать проверку строительных лесов не реже чем раз в неделю, а 

также при внесении любых изменений в их конструкцию и после тяжелых погодных условий 

(напр. сильный ветер, снегопад, сильный дождь с порывами ветра). Все эксплуатируемые леса 

должны иметь на видном месте бирку, указывающую на дату последней проверки.  

Координатор, представитель службы ОТ и ПБ и другие работники Заказчика имеют право 

запретить Подрядчику пользоваться непроверенными или небезопасными лесами до момента 

устранения выявленных нарушений.  

3.5. Отключение и блокировка  
3.5.1. Работники Подрядчика, его субподрядчика при производстве Работ, связанных с ве-

роятностью получения травм в результате неожиданного выброса энергии или пуска оборудова-

ния (тепло-, электроустановки, движущегося оборудования), должны руководствоваться Прави-

лами по охране труда при эксплуатации электроустановок и соблюдать требования процедуры 

отключения и блокировки, установленные Заказчиком. 

3.5.2. В случае необходимости применять процедуру отключения и блокировки, Подряд-

чик должен согласовать порядок отключения с Координатором.  

3.5.3. Персонал Подрядчика/ субподрядчика, задействованный в указанных выше работах, 

должен пройти специальный инструктаж. Инструктаж проводится лицом, на которого приказом 

Заказчика возложены эти обязанности  

3.5.4. Перед началом проведения работ каждый работник Подрядчика / субподрядчика 

должен иметь персональный замок и проводить отключения в соответствии с внутренними про-

цедурами Заказчика.  

После получения замка, сотрудники подрядчика или его субподрядчика должны нанести 

на замок информацию об конкретном пользователе замка, а именно:  

1) ФИО  

2) Должность  

3) Организацию  

4) Номер телефона для связи  

Без этой информации замок использовать нельзя.  

Возможен вариант выдачи и использования замка с цифровой гравировкой (информаци-

ей).  

В случае утери или порчи работниками Подрядчика выданных им Заказчиком персональ-

ных замков, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику стоимость утраченных или испорчен-

ных по вине Подрядчика персональных замков.  

3.5.5. Процедура блокировки источников энергии предполагает установку персональных 

замков на устройства отключения каждым из лиц, задействованных в работах. Снимать персо-
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нальный замок имеет право исключительно тот, кто установил замок. Передавать ключи от пер-

сональных замков другим лицам запрещено.  

Подрядчик несет полную ответственность, включая материальную, за последствия тех 

случаев, когда работник Подрядчика, выезжая с территории Заказчика, не снял свой персональ-

ный замок с устройства отключения.  

3.6. Работа в замкнутом пространстве  
3.6.1. При проведении работ в Замкнутом пространстве Подрядчик обязан выполнять ра-

боты согласно требованиям законодательства РФ, внутренних нормативных документов Заказчи-

ка, а также перечисленным ниже требованиям Заказчика при Работе в замкнутом пространстве:  

● Оценка рисков Подрядчика должна включать в себя необходимые меры безопасности 

проведения работ в замкнутом пространстве работниками Подрядчика и привлеченных Подряд-

чиком Субподрядчиков.  

● Для обеспечения безопасного проведения работ в замкнутом пространстве персонал 

Подрядчика (лица, выдающие разрешение, и рабочие) должен пройти специальный инструктаж. 

Инструктаж проводится лицом, на которого приказом Заказчика возложены эти обязанности ко-

торый обеспечивает:  

- понимание рисков, связанных с работами в замкнутом пространстве;  

- знание задач и обязанностей наблюдающего;  

- понимание процедур реагирования в аварийных ситуациях;  

- пояснения о том, как пользоваться газоанализатором или другими устройствами оценки 

параметров воздуха рабочей зоны.  

3.6.2. Перед выполнением работ в замкнутом пространстве Подрядчик должен разработать 

и согласовать с Координатором План эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.  

3.6.3. Частично ограниченное пространство, где в процессе проведения работ концентра-

ция кислорода или вредных веществ в воздухе рабочего пространства может измениться до опас-

ных величин, должно быть квалифицировано как замкнутое (например, производство покрасоч-

ных или сварочных работ в приемном бункере, течках, желобах; использование оборудования с 

двигателем внутреннего сгорания внутри помещений или котлованов с естественной вентиляци-

ей воздуха)  

3.7. Земляные работы  
3.7.1. При производстве земляных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Суб-

подрядчики должны руководствоваться требованиями законодательства РФ, включая «Свод пра-

вил. Земляные сооружения, основания и фундаменты», Закон РФ «Об охране окружающей сре-

ды», а также требованиями Заказчика по земляным работам, изложенным в настоящем Соглаше-

нии и других нормативных документах.  

3.7.2. Перед началом проведения земляных работ, выполняемых как механизированным 

способом, так и вручную (за исключением операций, относящихся к ежедневной операционной 

деятельности карьера и складов сыпучих материалов), связанных со вскрытием грунта на глуби-

ну более 30 сантиметров, Подрядчик обязан оформить письменное Разрешение на производство 

земляных работ в службах Заказчика.  

3.7.3. При необходимости входа персонала в котлованы/траншеи глубиной более 1 м. и 

шириной более 0,5 м., или, когда котлован/траншея необходимы для получения доступа и/или 

проведения работ на подземных коммуникациях, связанные с выполнением работ риски и соот-

ветствующие меры контроля должны быть детально описаны в форме оценки рисков  

3.7.4. На время проведения земляных работ выемка должна ограждаться для предотвраще-

ния возможного движения людей и автотранспорта, оснащаться соответствующими предупре-

ждающими знаками и надписями и, при необходимости, сигнальным освещением, работающим в 

ночное время. Ограждение должно быть установлено не ближе 2 м от выемки, а при наличии 

рельсового железнодорожного пути - не ближе 2,6 м.  

3.7.5. Производство земляных работ на действующей подземной инженерной коммуника-

ции с применением землеройных механизмов разрешено проводить лишь при соблюдении без-
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опасного расстояния, на которое рабочий орган может приближаться к инженерной коммуника-

ции. Расстояния регламентируется СНиП и зависит от условий проведения работ, а также от вида 

подземной инженерной коммуникации. Ближе указанных выше расстояний все земляные работы 

должны осуществляться вручную лопатой. При этом запрещается применение лома, кирки и им 

подобных ударных инструментов, а также специальных средств механизации мобильного типа  

3.7.6. В зоне производства земляных работ при эксплуатации строительно-дорожных ма-

шин запрещается параллельное выполнение каких-либо других работ, а также пребывание работ-

ников в границе опасной зоны рабочих органов функционирующей спецтехники (не менее 5 м). 

Извлечённый из канавы или траншеи грунт, равно как и прочие материалы, а также рабочий ин-

струмент, должны размещаться на расстоянии не ближе 2 м от внешнего края выемки.  

3.7.7. Производство земляных работ необходимо немедленно прекратить в случае:  

- опасности обрушения грунта;  

- опасности деформации фундамента близлежащих сооружений;  

- выявления инженерной коммуникации, не предусмотренной план-схемой;  

- обнаружения действия вредных веществ внутри выемки;  

- раскопке взрывоопасного предмета.  

Дальнейшее возобновление работ возможно лишь после устранения опасного фактора и 

принятия дополнительных мер безопасности.  

3.7.8. При необходимости доступа входа персонала в котлованы/траншеи перед выполне-

нием работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План эвакуации на 

случай чрезвычайной ситуации и обеспечить наличие необходимых для эвакуации средств.  

3.7.9. Проверка безопасности состояния котлованов/траншей должна проводиться не реже, 

чем раз в неделю, а также при обнаружении признаков возможного обвала, любых изменений в 

структуре или после тяжелых погодных условий (сильные дожди).  

3.8. Огневые работы  
3.8.1. При производстве огневых работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субпод-

рядчики должны руководствоваться требованиями законодательства РФ, а также требованиями 

Заказчика по огневым работам, изложенным в настоящем Соглашении и других нормативных 

документах.  

3.8.2. Перед началом проведения огневых работ Подрядчик должен принять меры обеспе-

чения безопасности при проведении огневых работ в форме оценки рисков подрядных работ и 

оформить наряд-допуск. Срок действия наряда-допуска на проведение огневых работ не может 

превышать 7 дней.  

3.8.3. В случае необходимости организации на территории Заказчика стационарного сва-

рочного поста, условия организации такого участка должны быть согласованы с Координатором 

от Заказчика.  

3.8.4. При проведении огневых работ Подрядчик должен принять меры по ограничению 

доступа людей и транспорта в опасную зону (ограждение опасной зоны, предупредительные зна-

ки), включая нижние уровни, где существует вероятность падения расплавленного металла, ока-

лины и пр.  

3.8.5. При проведении огневых работ с использованием баллонов с газами, Подрядчик и 

привлеченные Подрядчиком Субподрядчики, в своей работе должны руководствоваться «Прави-

лами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых использует-

ся оборудование, работающее под избыточным давлением» «Об утверждении Федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности»)  

3.8.6. Условия хранения баллонов с газами должны отвечать следующим требованиям:  

- пустые и целые баллоны должны храниться отдельно и разделены жесткой конструкцией 

или стеной;  

- все баллоны должны храниться в вертикальном положении, быть зафиксированными или 

связанными цепью;  

В отношении веществ, для которых законодательством РФ установлены более жесткие 

требования, минимальное расстояние должно быть увеличено.  
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3.8.7. Баллоны с кислородом и ацетиленом должны отвечать следующим требованиям: 

- перед резаком устанавливается огнепреградительный клапан (пламегаситель), а перед 

баллоном клапан обратного удара;  

- каждый баллон должен быть снабжен манометром, манометры должны быть в рабочем 

состоянии;  

- все шланги должны быть в рабочем состоянии (не иметь порезов, не иметь следов по-

вреждения, трещин) и надежно закреплены к фитингам или местам подсоединения. Для крепле-

ния шлангов запрещается использовать проволоку;  

- баллоны с ацетиленом должны перевозиться и храниться вертикально;  

- баллоны с газом должны крепиться к постоянным или временным конструкциям в верти-

кальном положении.  

3.8.8. Для зон проведения огневых работ Подрядчик должен назначить ответственного за 

противопожарную безопасность. Этот сотрудник должен:  

- пройти подготовку/инструктаж;  

- располагать средствами подачи сигнала тревоги в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации, а также оставаться в зоне производства работ не менее 30 минут после их завершения.  

3.8.9. Сварочное оборудование, газовые шланги и фитинги должны проверяться в уста-

новленные сроки.  

3.9. Работы по подъему и перемещению грузов, перемещению людей при помощи специали-

зированных грузоподъемных механизмов.  
3.9.1. При производстве грузоподъемных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком 

Субподрядчики должны руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области в об-

ласти промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, 

на которых используются подъемные сооружения», а также требованиями Заказчика по грузо-

подъемным работам, изложенными в настоящем Соглашении и других нормативных документах  

3.9.2. При производстве работ, связанных с перемещением людей (грузов) при помощи 

подъемников (вышек), Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руко-

водствоваться Федеральными нормами и правилами в области в области промышленной безопас-

ности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения».  

3.9.3. При производстве грузоподъемных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком 

Субподрядчики должны учитывать, что подъем и перемещение людей кранами стрелового типа 

категорически запрещено.  

3.9.4. Повышенное внимание в Оценке рисков подрядных работ необходимо уделить ме-

рам безопасности в следующих случаях:  

- когда люди должны работать с грузом во время его движения (управлять движением гру-

за на ограниченных площадях);  

- при выполнении нестандартных заданий или выполнении работ впервые;  

- в случае спаренного подъема груза (двумя и более кранами);  

- при наличии опасных факторов окружающей среды (линии электропередач, физические 

препятствия, неустойчивый грунт и др.);  

- в случаях, когда людям необходимо производить работы в пределах зоны возможного 

падения подвешенного груза (не под грузом, работа людей под грузом запрещена);  

- при перемещении людей (грузов) с использованием подъемников (вышек).  

3.9.5. Находящиеся в работе краны (подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора со-

гласно требований Федеральных норм и правил в области в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъем-

ные сооружения»), должны быть снабжены табличками с обозначением регистрационного номе-

ра, паспортной грузоподъемности и даты следующего частичного и полного технического осви-

детельствования.  

3.9.6. Находящиеся в эксплуатации подъемники (подлежащие регистрации в органах Ро-

стехнадзора согласно требований Федеральных норм и правил в области промышленной без-
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опасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используют-

ся подъемные сооружения»), должны быть снабжены табличками с ясно обозначенными реги-

страционным номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного или полного техни-

ческого освидетельствования  

3.9.7. Места хранения подъемных механизмов и оборудования должны быть оборудованы 

табличками с информацией о стропах, грузоподъемности и рекомендуемой схемой использова-

ния строп при подъеме.  

3.9.8. Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имею-

щие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. Не допускается нахож-

дение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.  

3.9.9. Все подъемные механизмы и оборудование, а также поддерживающие стойки долж-

ны быть оборудованы табличками с информацией о максимальной рабочей нагрузке (МРН).  

3.9.10. Подъемное оборудование должно храниться:  

- на стеллажах, полках или в подвешенном состоянии, не на земле;  

- рассортированным по типу и грузоподъемности для быстрого выбора;  

- стропы из искусственного волокна должны храниться в месте, исключающем попадание 

прямого солнечного света во избежание повреждения ультрафиолетовыми лучами.  

3.9.11. Зоны производства работ, связанных с подъемом и перемещением грузов, должны 

ограждаться сигнальной лентой или другими методами, для предотвращения входа в опасную 

зону посторонних людей и несанкционированного проезда техники.  

3.10. Электробезопасность  
3.10.1. Электрические щиты и ящики, электрические ячейки и подстанции, любое электро-

оборудование должны иметь:  

- соответствующее условиям использования конструктивное исполнение, обеспечивающее 

защиту от внешних воздействий окружающей среды, при необходимости – взрывозащищенное 

исполнение;  

- необходимую маркировку и предупреждающие знаки (напряжение, опасность удара 

электрическим током, маркировка систем аварийного отключения);  

- быть надежно защищенными от несанкционированного доступа.  

3.10.2. Каждая используемая электроустановка должна иметь устройство аварийного от-

ключения, а также иметь возможность блокировки цепи питания в состоянии «выключено» при 

помощи замка.  

3.10.3. Все удлинители, используемые вне помещений, должны иметь конструктивное ис-

полнение, соответствующее их условиям эксплуатации.  

3.10.4. Все портативные электроинструменты должны регулярно проверяться. Кабели и 

соединительные устройства не должны иметь повреждений, следов плавления или горения. Все 

эксплуатируемые портативные электроприборы должны иметь бирку, свидетельствующую о 

своевременной проверке и пригодности к эксплуатации. Бирка должна отображать информацию 

о дате следующего испытания и инвентарном номере. Срок проверки 1 раз в 3 месяца.  

3.10.5. Вся электросеть (розетки) общего пользования должна быть защищена устройством 

защитного отключения, настроенным на срабатывание при остаточном токе 30 мА. Если в цепи 

нет устройства защитного отключения, должны использоваться портативные устройства защит-

ного отключения.  

3.10.6. Все портативное электрическое оборудование должно иметь действительные иден-

тификационные ярлыки или бирки, указывающие на пригодность оборудования к использова-

нию.  

3.10.7. Устройства для защиты электрооборудования (предохранители, системы диффе-

ренциальной защиты от перегрузки) должны быть установлены в каждой электрической цепи. 

Доступ к таким устройствам должен иметь исключительно электротехнический персонал.  

3.10.8. Электрические схемы должны быть в наличии для каждой единицы электрообору-

дования.  
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3.11. Работа в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышен-

ной температурой  
3.11.1. Перед началом производства работ в зоне выбросов горячих газов, около материа-

лов и поверхностей с повышенной температурой Подрядчик совместно с представителями Заказ-

чика должен провести оценку рисков. Работы должны проводиться с выдачей Подрядчиком 

наряда-допуска на проведение работ.  

3.11.2. Перед выполнением работ в зоне выбросов горячих газов, около материалов и по-

верхностей с повышенной температурой Подрядчик должен разработать и согласовать с Коорди-

натором План эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.  

3.11.3. Каждый работник, выполняющий работы в зоне выбросов горячих газов, около ма-

териалов и поверхностей с повышенной температурой должен быть обеспечен средствами инди-

видуальной защиты в соответствии с выявленными опасностями (спецодежда, спецобувь рукави-

цы или перчатки, защитная каска, защитные очки, респираторы, противогазы, предохранитель-

ные пояса с прикрепленными к ним страховочными канатами, другие специальные страховочные 

устройства), и обязан применять их в соответствии с идентифицированными опасностями и рис-

ками на рабочих местах.  

3.11.4. При необходимости производства сложных в управлении работ (совместных или 

совмещенных) в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей повышенной 

температуры Подрядчиком из числа наиболее квалифицированных исполнителей работ (как пра-

вило, бригадир) должен назначаться Наблюдающий.  

Наблюдающий:  

- получает целевой инструктаж от выдающего наряд-допуск или производителя работ (под 

расписку в наряде-допуске);  

- лично осуществляет контроль за исполнением работ в течение рабочей смены и соблю-

дением мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, определяемые нарядом-

допуском и входящие в обязанности исполнителей работ;  

- самостоятельно либо по требованию руководителя работ или допускающего приостанав-

ливает производство работ (и извещает об этом производителя работ) в случаях возникновения 

угрозы жизни и здоровью исполнителей работ;  

- возобновляет производство работ по указанию допускающего к работе или производите-

ля работ;  

- несет ответственность за соблюдение мероприятий по обеспечению безопасных условий 

труда во время выполнения работ, входящих в обязанности исполнителей и определяемых наря-

дом-допуском.  

3.12. Работа у воды  
Все лица, работающие у воды должны соблюдать следующие правила:  

- использовать при работе у воды спасательные средства, способные удерживать их вес на 

плаву;  

- проводить проверку спасательных средств до их применения;  

- перед использованием проверять все трапы, мостики, платформы, рабочие сооружения и 

лестницы;  

- применять необходимые средства индивидуальной защиты согласно п. 4. настоящего Со-

глашения;  

- принимать меры предосторожности в отношении условий работы у воды:  

- температура;  

- проход по набережной (скольжение, падение);  

- биологические риски;  

- течение, воздействие воды;  

- согласовать методы поддержания связи с контролером или часовым.  

3.13. Окончание работ  
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После окончания производства Работ Подрядчик должен немедленно удалить с террито-

рии Заказчика все неиспользованные материалы и отходы, если они не являются собственностью 

Заказчика, и оборудование и оставить рабочую зону в чистоте согласно требованиям Заказчика.  

4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 

4.1. Весь персонал должен быть обеспечен следующими средствами индивидуальной за-

щиты (СИЗ), правильно их применять и постоянно использовать при нахождении на территории 

Заказчика:  

- специальную обувь - оборудованную ударопрочным подноском;  

- защитные очки - имеющие ударопрочные линзы и боковую защиту;  

- защитную каску с подбородочным ремешком;  

- сигнальный жилет или сигнальную одежду со светоотражающими и контрастными 

вставками, которая позволит оставаться видимым в различных условиях производствен-

ной среды.  

4.2. Персонал, занятый в производстве работ, должен дополнительно использовать соот-

ветствующие СИЗ, обеспечивающие защиту от рисков, связанных с производством данных Ра-

бот:  

- респиратор;  

- наушники или беруши;  

- защитные очки закрытого типа;  

- защитные перчатки;  

- защитный лицевой щиток с креплением на каску. Для сварочных работ:  

- защитные маски/щитки с креплением на каску. Использование масок/щитков с наголов-

ным креплением не допускается;  

- термостойкие спецодежда и перчатки;  

- специальная обувь для сварочных работ;  

- специальные перчатки и фартуки для операций, связанных с перемешиванием химика-

тов.  

4.3. Все перечисленные выше СИЗ должны быть сертифицированными для данных видов 

работ и использования на территории РФ.  

4.4. Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика тре-

бований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика. 

5. ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА 

5.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при производстве Работ долж-

ны быть оснащены:  

- встроенными ремнями безопасности для водительского и каждого пассажирского крес-

ла.  

- аптечкой первой помощи, огнетушителем, зеркалами заднего вида, исправным звуко-

вым сигналом, знаками аварийной остановки, упорами (башмаками) для подкладывания под ко-

леса;  

- шинами, соответствующими времени года и требованиям правил дорожного движения 

по износу протектора;  

- исправной световой сигнализацией при движении задним ходом, а технологический и 

грузовой транспорт грузоподъемностью свыше 10 т., также автоматическим звуковым сигналом 

заднего хода.  

5.2. Для доступа в карьер все легковые автомобили и технологический транспорт Подряд-

чика должны быть оборудованы четырехсторонними проблесковыми маячками.  

5.3. Подрядчик обязан:  
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- подготовить План перемещения транспортных средств по объекту, включающий ин-

формацию о знаках ограничения скорости и защите края дороги в случае использования Под-

рядчиком транспортных средств и технологического транспорта при производстве работ на тер-

ритории Заказчика;  

- организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требовани-

ями Федерального закона «О безопасности дорожного движения»;  

- предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения Работ исправные транс-

портные средства, своевременно проводить технический осмотр транспортных средств, в соот-

ветствии с законодательством РФ;  

- организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу 

(маршрут)/перед началом работ;  

- обеспечить соблюдение внутри объектового скоростного режима, установленного За-

казчиком;  

- обеспечить движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объ-

екте Заказчика (при наличии);  

- представлять Заказчику на осмотр грузоподъёмную технику и автовышки до въезда её 

на территорию, с предоставлением необходимых документов, разрешающих её эксплуатацию;  

- предъявлять охране при въезде грузового транспорта на территорию Заказчика путевые 

листы установленной формы с отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра и 

отметкой механика об исправности транспортного средства;  

- соблюдать Правила дорожного движения при перемещении транспортных средств по 

территории Заказчика.  

 

6. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

6.1. Подрядчик обязан:  

− ежедневно до начала рабочей смены и производственных Работ организовать проверку 

своих работников, в том числе работников Субподрядчиков, на предмет нахождения их под воз-

действием алкоголя или психоактивных веществ (совместно обозначаемые как «работники под 

воздействием алкоголя или психоактивных веществ»);  

− немедленно отстранять от производства работ и удалять с территории Заказчика своих 

работников под воздействием алкоголя или психоактивных веществ;  

− не воспрепятствовать и оказывать содействие Заказчику в проведении регулярных, и 

выборочных проверок своих работников и работников Субподрядчика на предмет нахождения 

под воздействием алкоголя или психоактивных веществ с применением экспресс тестов и пове-

ренного алкотестера;  

− не воспрепятствовать, оказывать содействие Заказчику в проведении осмотра груза, вно-

симого/ввозимого своими работниками, в том числе работниками Субподрядчиков на территории 

Заказчика, на наличие алкоголя или психоактивных веществ;  

− не допускать вноса/ввоза и хранения своими работниками, в том числе работниками 

Субподрядчика на территории Заказчика алкоголя или психоактивных веществ, за исключением 

Разрешенных веществ.  

6.2. Порядок фиксации любых нарушений требований в отношении алкоголя или психоак-

тивных веществ:  

− При выявлении работника Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения данный работник направляется для прохождения медицинского 

освидетельствования. По результатам медицинского освидетельствования составляется Протокол 

контроля трезвости. При установлении состояния алкогольного наркотического или иного токси-

ческого опьянения, одновременно с Протоколом составляется Акт, и работник Подрядчика не-

медленно удаляется с территории Заказчика. При отказе работника Подрядчика от прохождения 



Страница 35 из 49 

медицинского освидетельствования, в присутствии двух свидетелей составляется Акт, с соответ-

ствующей отметкой об отказе от прохождения медицинского освидетельствования и работник 

Подрядчика немедленно удаляется с территории Заказчика. В данном случае доказательствами 

алкогольного или иного токсического опьянения будут свидетельские показания, служебные за-

писки, докладные или иное.  

6.3. Заказчик имеет право:  

• проводить регулярные, нерегулярные и выборочные проверки, а также ежедневные про-

верки перед прохождением на территорию Заказчика, работников Подрядчика с применением 

экспресс теста и поверенного алкотестера;  

• немедленно удалить работника Подрядчика с территории Заказчика, при подтверждении 

его нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ;  

• отказать работнику Подрядчика в прохождении на территорию Заказчика при подтвер-

ждении его нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ на основании 

данных экспресс теста и поверенного алкотестера;  

• проводить осмотры груза, вносимого/ввозимого работником Подрядчика на территорию 

Заказчика, на наличие алкоголя или психоактивных веществ;  

отказать работнику Подрядчика во вносе/ввозе на территорию Заказчика груза, содержа-

щего алкоголь или психоактивные вещества, за исключением Разрешенных веществ; в случае 

необходимости, в любое время производить осмотры временных складов Подрядчика на предмет 

хранения алкоголя или психоактивных веществ.  

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

7.1. Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика с основными положениями соблюдения 

норм охраны окружающей среды (далее – ООС) при выполнении работ или оказанию услуг, пла-

нируемых к проведению или проводимых на производственных и непроизводственных площад-

ках (объектах) Заказчика. Ознакомление осуществляется лицом, ответственным за природо-

охранную деятельность. Допускается оформление результатов ознакомления с нормами ООС по-

средством внесение соответствующих записей в журналы и инструкции (лист ознакомления), а 

также в иные организационно-распорядительные документы Заказчика по соответствующей те-

матике. Заказчик информирует Подрядчика о статусе-категории объекта негативного воздействия 

(далее-НВОС) на котором планируются или проводятся работы/услуги. 

7.2. Подрядчик обязуется соблюдать принятые и утвержденные нормы и правила в части 

ООС в Российской Федерации (Федеральные законы, правительственные и ведомственные при-

казы, постановления и распоряжения) локальные организационно-распорядительные документы 

Заказчика, а также требования должностных лиц Заказчика, уполномоченных в части контроля 

над ООС.  

7.3. Подрядчик обязуется минимизировать степень негативного воздействия на элементы 

природной среды, оказываемой на них негативными факторами в результате его деятельности по 

производству работ или оказанию услуг. Под элементами природной среды понимаются: почвен-

ный, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, а также сложившийся биоценоз. 

Под негативными факторами понимаются: отходы (в т.ч. производства и потребления, медицин-

ские, недропользования и т.д.), выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы 

загрязняющих веществ в водные объекты (поверхностные и подземные), факторы физического 

воздействия.       

7.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль над исполнением требований охраны ОС 

при осуществлении им производства работ или оказания услуг, а также запрашивать документа-

цию, относящуюся к сфере ООС, связанную с деятельностью на объектах Заказчика.  

7.5. Заказчик имеет право указывать на отступления или нарушения от установленных 

норм и правил, фиксировать такие факты в т.ч. с применением средств фото и видео-фиксации, а 

также инициировать оформление документарных актов и последующих комиссионных разбира-

тельств о таких случаях.  
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7.6. Представители Заказчика вправе требовать от Подрядчика незамедлительного устра-

нения несоответствия без оформления акта в случаях, если не нанесен вред ОС.   

7.7. Подрядчик обязуется незамедлительно сообщать уполномоченному представителю 

или руководству Заказчика о ситуациях, связанных с загрязнением окружающей природной сре-

ды, при этом Подрядчик обязуется предпринимать доступные ему действия, препятствующие 

дальнейшему ухудшению возникшей ситуации.  

7.8. Подрядчик несет финансовую ответственность за устранение последствий нарушений 

норм и правил ООС, включая ликвидационные мероприятия, административные штрафы и воз-

мещение ущерба, предъявляемые органами государственного надзора и контроля, плат за нега-

тивное воздействие на ОС (в случаях и в порядках, предусмотренными законодательством РФ), а 

также возможных судебных издержек.  

7.9. До начала производства работ или оказания услуг, а также в ходе их осуществления, 

представителями Заказчика и Подрядчика определяются основные технические моменты и прин-

ципы ООС:  

- определение мест накопления отходов (далее – МНО) их номенклатуры и способов 

накопления. Отдельно выделяются МНО для отходов, подобных коммунальных и относящихся к 

ТКО, а также для отходов 1-2 классов опасности. Нахождение любых отходов вне специально-

отведенных мест, считается грубым несоответствием условиям Соглашения и Договора; 

- определение прав собственности на образуемые отходы (в зависимости от проводимых 

технологических процессов и прав собственности на технические средства и материалы, с помо-

щью которых производятся работы или оказываются услуги), для определения ответственных за 

их учет (согласно правилам, установленным законодательством РФ) и передачу на дальнейшее 

обращение сторонним организациям, имеющим необходимую разрешительную документацию. 

Для собственного обращения с отходами Подрядчиком или Заказчиком необходимо наличие у 

сторон правовых на то оснований и в соответствии с классами опасности таких отходов; 

- определение процессов и средств, посредством которых может оказываться негативное 

влияние на атмосферный воздух (в том числе: сварочные работы, резка и обработка поверхно-

стей, лакокрасочные работы, деревообработка, работы с полимерными и резинотехническими 

изделиями, хранение нефтепродуктов, энергетическое сжигание топлива, пыление сыпучих мате-

риалов и т.д.) для соотнесения их с действующей разрешительной документацией Заказчика; 

- определение способов проведения работ и оказания услуг, препятствующих загрязнению 

водных объектов и подземных водных горизонтов (исключающих незаконный сброс сточных вод 

без предварительной очистки и в незарегистрированных точках сброса, а также попадания в вод-

ные объекты отходов любых классов опасности, химического или морфологического состава и 

агрегатного состояния); 

- определений времени и возможности, при которых происходит загрязнение физическими 

негативными факторами (в т.ч. шумами и вибрациями). 

7.10. В случаях, когда деятельность Подрядчика на объектах Заказчика может быть иден-

тифицирована, как организация выделенного объекта негативно воздействия и будет иметь про-

должительное временное течение, Подрядчик обязан оформить необходимую документацию и 

осуществить постановку такого объекта на учет в реестр Росприроднадзора. К данным объектам 

относятся организованные ремонтные сооружения-боксы, топливное хозяйство (резервуары), ко-

тельные и электрические станции, складское хозяйство закрытого или открытого типа с источни-

ками загрязнения атмосферного воздуха и т.д.   

7.11. Подрядчик обязуется не осуществлять на территории Заказчика деятельность из чис-

ла лицензируемых видов деятельности (в т.ч. по обращению с отходами), без наличия разреши-

тельных документов и иных правовых оснований.  

 7.12. В случае принятия изменений в законодательство РФ, произошедших в ходе произ-

водства работ и оказания услуг, а также в случаях, при которых в разрешительную природо-

охранную документацию Заказчика вносятся изменения, препятствующие дальнейшему закон-

ному взаимодействию между сторонами на объектах Заказчика, стороны обязаны информировать 

друг дуга о таких изменениях и определять новые механизмы взаимодействия.  
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7.13. В случаях, не предусмотренных положениями настоящего Соглашения и/или услови-

ям Договора о производстве работ и/или оказания услуг, Заказчик и Подрядчик руководствуются 

законодательством РФ об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения (Кодексы РФ, Федеральные законы, Законы субъектов РФ, ведомственные при-

казы постановления, распоряжения). 

8. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

8.1. В вопросах обеспечения пожарной безопасности Сторонам надлежит руководство-

ваться требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации" и другими нормативными документами, 

содержащими требования пожарной безопасности.  

8.2. Подрядчик обязан поддерживать в местах проведения работ, в занимаемых помещени-

ях надлежащий противопожарный режим, выполнять установленные требования пожарной без-

опасности. Также с целью предупреждения пожаров он обязан контролировать места проведения 

работ, проводить осмотр помещений перед их закрытием после окончания рабочего дня.  

8.3. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет укомплектовывать места проведения 

работ и занимаемые помещения первичными средствами пожаротушения, знаками пожарной 

безопасности в соответствии с нормами комплектования.  

8.4. Подрядчик обеспечивает содержание первичных средств пожаротушения в постоян-

ной готовности к использованию и техническое обслуживание огнетушителей в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиями.  

8.5. При предоставлении Подрядчику на время выполнения работ зданий, помещений, ко-

торые оборудованы системами противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализа-

ции, оповещения о пожаре и т. п.), Подрядчик обязан обеспечить содержание систем в исправном 

состоянии. Подрядчик обязуется получить от Заказчика информацию по оповещениям и порядке 

работы систем и осуществлять в дальнейшем надлежащий прием и регистрацию сигналов трево-

ги о срабатывании пожарной сигнализации.  

8.6. При хранении и работе с пожароопасными и взрывопожароопасными веществами и 

материалами должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных надписей, вы-

держиваться противопожарные расстояния до граничащих с ними объектов.  

8.7. При проведении пожароопасных работ должно применяться оборудование, аппараты 

и приспособления, удовлетворяющие техническим условиям и безопасной эксплуатации.  

8.8. Подрядчик обязан определить порядок беспрепятственного доступа в занимаемые по-

мещения (в т. ч. в нерабочее время) в случае пожара или при других чрезвычайных ситуациях.  

8.9. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

за невыполнение требований по обеспечению пожарной безопасности, ответственность за по-

следствия пожара, возникшего по его вине и нанесшего какой-либо ущерб.  

8.10. В случае наличия вины Подрядчика или привлеченного им субподрядчика, Подряд-

чик обязан возместить ущерб, причиненный в результате пожара имуществу Заказчика или тре-

тьих лиц.  

9. КУРЕНИЕ 

9.1. Подрядчик обязан руководствоваться Правилами противопожарного режима в РФ, 

утвержденными постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020.  

9.2. Подрядчик обязан руководствоваться Федеральным законом «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или по-

требления никотинсодержащей продукции».  
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9.3. На территории Заказчика курение (в том числе и электронных сигарет) запрещено вез-

де, кроме строго определенных и оборудованных мест, обозначенных соответствующими знака-

ми.  

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО ВОПРОСАМ ОТ, ПБ, ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Подрядчик должен представлять ежемесячный отчет по ОТ и ПБ по форме, представлен-

ной Заказчиком (Приложение №1), по результатам выполнения работ Подрядчика и привлечен-

ных субподрядчиков. Отчет за текущий месяц должен предоставляться Координатору не позднее 

1-го рабочего дня последующего месяца (или по окончанию работ, для работ, завершившихся ра-

нее конца месяца).  

Если Стороны не согласовали иного, Отчет должен отражать следующее:  

• все случаи производственных травм;  

• все иные происшествия и иные незапланированные события, которые привели или могут 

привести к серьезным травмам/ущербу/убыткам и/или о которых необходимо уведомить компе-

тентные государственные органы;  

• все ДТП, произошедшие в отчетном периоде;  

• любые уведомления, которые были получены или получение которых ожидается от ком-

петентных государственных органов с требованием принятия мер по устранению недостатков, а 

также уведомления о продолжающемся судебном разбирательстве или ином судебном иске;  

• справку о проведении осмотров, проверок и аудита, а также контрольных мероприятий;  

• общее количество человеко-часов, которые персонал Подрядчика, его субподрядчиков 

проработал на территории производства Работ, общее количество персонала Подрядчика, его 

субподрядчиков в месте производства Работ. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ, ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ООС 

11.1. Подрядчик несет ответственность за любые нарушения действующего законодатель-

ства РФ в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, включая оплату взысканий, неустоек 

(пеней, штрафов) и компенсаций за последствия, вызванные такими нарушениями по его вине. 

Если Заказчик понес убытки по вине Подрядчика, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику 

все убытки.  

11.2. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, 

находящихся на территории производства Работ, и должен компенсировать Заказчику и/или тре-

тьим лицам все убытки, причиненные соответствующему лицу и/или имуществу. Заказчик не 

несет ответственности за любые травмы, увечья или смерть любого из членов персонала Подряд-

чика, его субподрядчиков, возникшие не по вине Заказчика, а также, если пострадавший нарушил 

правила ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.  

11.3. При каждом выявленном нарушении правил в области ОТ, ПБ, пожарной безопасно-

сти и ООС, установленных законодательством РФ, а также положений настоящего Соглашения 

составляется Акт, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. 

Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на подписание акта является лицо, ответствен-

ное за выполнение работ, на территории Заказчика согласно условиям Договора. В случае если 

представитель Подрядчика отказывается подписать Акт о нарушении ОТ, ПБ, пожарной безопас-

ности и ООС, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке в присутствии 2-х свидете-

лей, о чем в Акте делается соответствующая отметка.  

11.4. В случае выявления фактов нахождения работников Подрядчика, его субподрядчиков 

на территории производства Работ под воздействием алкоголя или психоактивных и иных запре-
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щенных веществ или фактов проноса и хранения такими работниками запрещенных веществ на 

территории производства Работ, Заказчик вправе расторгнуть договор на выполнение работ, в 

отношении которых было выявлено нарушение, в одностороннем внесудебном порядке.  

11.5. Обо всех происшествиях на территории производства Работ, Подрядчик обязан неза-

медлительно устно (по телефону, телефонограмма, либо другим доступным способом), а затем, в 

течение 24 часов в письменной форме (с отметкой Заказчика о получении) сообщить Заказчику. 

Письменное уведомление может быть выполнено в произвольной форме, но в обязательном по-

рядке содержать краткое описание происшествия и предварительную информацию о тяжести 

травм и характере повреждений имущества всех вовлеченных сторон. В случае задержки свое-

временного уведомления или сокрытия факта происшествия Заказчик вправе расторгнуть Дого-

вор на выполнение соответствующих работ в одностороннем внесудебном порядке.  

11.6. Заказчик вправе приостановить работы по договору подряда в одностороннем поряд-

ке, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения работниками Подрядчика правил в обла-

сти ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, а также по-

ложений настоящего Соглашения, на срок - до устранения нарушений.  

12. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Авария - неконтролируемый техногенный процесс, в результате которого происходит 

разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственном объ-

екте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.  

Акт выявленных нарушений - документ, составленный уполномоченными лицами и 

подтверждающий установленный факт нарушения.  

Алкоголь - любой пищевой продукт, содержащий в своем составе спирт или спиртосо-

держащие вещества.  

Баллон - сосуд, имеющий одну или две горловины для установки вентилей, фланцев или 

штуцеров, предназначенный для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжижен-

ных или растворенных под давлением газов.  

Вводный Инструктаж - первичное ознакомление с требованиями правил безопасности, 

действующими на территории Заказчика; проводится со всеми вновь принимаемыми на работу 

лицами независимо от их образования, стажа работы, а также с временными работниками, ко-

мандированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или 

практику. Вводный инструктаж перед началом производственных работ на территории Заказчика 

проводится специалистом по ОТ и сопровождается соответствующей записью в журнале ин-

структажей.  

Вред - лишение жизни, телесное повреждение или иное повреждение здоровья, а также 

негативное воздействие на окружающую природную среду.  

Замкнутое пространство - пространство, полностью или частично ограниченное, входы и 

выходы из которого затруднены или ограничены и препятствуют быстрому проходу через них 

работников и воздухообмену. Такое пространство не проектируется как рабочее место и может 

иметь:  

- атмосферу, содержащую опасную концентрацию загрязняющих веществ, или экстре-

мальные значения температур;  

- недостаток или избыток кислорода;  

- опасность завала и т.д.,  

- имеет ограниченные возможности для входа и выхода.  

Некоторые примеры помещений и объектов с ограниченным пространством:  

- Силосы: сырьевые и цементные;  

- Цистерны, емкости для хранения;  

- Шахты, ямы, емкости, накопители;  

- Средства передвижения: танкеры, бочки на грузовых платформах, пространства в пово-

ротных узлах на экскаваторах;  
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- Оборудование: прессы и прокатные установки, питатели, циклоны, печи, клинкерные 

охладители, отделения миксеров. Земляные работы – производство работ, связанных со вскрыти-

ем грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погру-

жением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инже-

нерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.  

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на производ-

ственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений, 

нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ.  

Квалификация Работника - характеристика совокупности знаний и умений работника, 

установленная в форме присвоения ему определенной квалификации, звания, соответствующего 

разряда, категории или класса.  

Координатор - работник Заказчика, официально назначенный ответственным за коорди-

нацию работ, выполняемых Подрядчиком, включая контроль соблюдения требований охраны 

труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.  

Куратор - Руководитель структурного подразделения Заказчика (например, руководитель 

ремонтной службы филиала) организующего работы с привлечением Подрядчика. Куратор отве-

чает за исполнение Подрядчиком всех обязательств в области ОТ и ПБ, установленных догово-

ром подряда или договором возмездного оказания услуг в интересах Компании.  

Куратор отвечает за назначение Координатора (-ов) исходя из специфики выполняемой 

работы. Куратор может взять на себя роль Координатора.  

Медицинский осмотр - комплекс медицинских вмешательств, проводимых с целью выяв-

ления состояния здоровья, патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития. 

Микротравма (травма) - телесные повреждения, требующие оказания первой медицинской по-

мощи, не вызвавшие утрату трудоспособности.  

Несчастный случай - телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим 

лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, мол-

нией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомы-

ми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обу-

словленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода по-

страдавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо 

смерть пострадавших — событие, приводящее к смертельному исходу, травме или заболеванию 

работника.  

Огневые работы - производственные операции, связанные с применением открытого ог-

ня, искрообразованием или нагреванием деталей (элементов конструкций) до температур, спо-

собных вызвать воспламенение веществ, материалов и конструкций (сварка, резка, пайка с ис-

пользованием энергии электрической дуги, газового пламени и плазменной дуги, нагрев кон-

струкций, оборудования и коммуникаций электронагревателями, паяльными лампами, газовыми 

и жидкостными горелками, механическая обработка металла с образованием искр).  

Опасная ситуация - ситуация, возникновение которой может вызвать воздействие на ра-

ботающего (работающих) опасных и вредных производственных факторов.  

Охрана Окружающей Среды (ООС) - деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юри-

дических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, ра-

циональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее послед-

ствий  

Охрана Труда (ОТ) - система сохранения здоровья и жизни работников в процессе трудо-

вой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия (ст. 209 ТК РФ).  
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Оценка Рисков - документированный процесс, включающий в себя описание последова-

тельности выполнения работ (отдельные операции/шаги), перечень опасностей, связанных с вы-

полнением работ на каждом этапе их выполнения, с уточнением, кто может быть подвержен рис-

ку, и описание необходимых мер обеспечения безопасности.  

Подъемник (вышка) - грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная 

для перемещения людей с инструментом и материалами и проведения работ в пределах зоны об-

служивания.  

Персональный замок - это фиксирующее механическое устройство, удерживающее 

устройство отключения питания в безопасном положении.  

Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или со-

хранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых не медицинскими работниками 

(взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь).  

Поверка - определение погрешностей средств измерений и установление их пригодности 

к применению; производится органами метрологической службы при помощи эталонов и образ-

цовых средств измерений.  

План управления ОТ и ПБ - документ, содержащий перечень действий, с учетом норма-

тивных актов РФ, Политики, целей и т.д. организации в области ОТ, направленных на обеспече-

ние ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС при производстве Работ, с приложением графика 

осуществления данных действий; выделяются организационные, санитарные, технические и ин-

дивидуальные мероприятия.  

План экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях - последовательность 

действий работников организации в случае чрезвычайной ситуации.  

План передвижения по площадке - документ, содержащий схему передвижения транс-

портного средства по территории производственной площадки.  

Политика организации в области Охраны Труда - документ, описывающий общий ха-

рактер действий компании, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда.  

Предпосылка к несчастному случаю (почти происшествие) (опасное происшествие) - 

любое незапланированное событие, которое могло привести к происшествию.  

Производственная травма - повреждение тканей организма работника, вызванное меха-

ническим воздействием производственного фактора и повлекшее за собой: необходимость пере-

вода работника на др. работу; временную или стойкую утрату работником трудоспособности; 

смерть работника.  

Промышленные отходы - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образующиеся 

при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично ис-

ходные потребительские свойства.  

Процедура Отключения и Блокировки - представляет главный и предпочтительный ме-

тод для контроля опасных видов энергии и состоит в организации надежных условий отключе-

ния/отсоединения источников энергии и блокировки возможности их неконтролируемого выхода 

при выполнении работ на оборудовании или механизмах. Как только механизмы и оборудование 

правильно отключены или отсоединены от источников энергии, они должны быть блокированы, 

промаркированы и проверены.  

Блокировка означает физическую блокировку устройств управления станка или оборудо-

вания (например, блокировка рукоятки клапана на трубе).  

Маркировка означает прикрепление информационных табличек, предупреждающих о том, 

что в данный момент на механизме или оборудовании проводятся работы, с указанием имен ра-

ботающих и даты начала проведения работ.  

Проверка означает проверку путем тестирования того, что станок или оборудование 

должным образом отключены от источника энергии и подача энергии не может быть восстанов-

лена до момента снятия блокировки.  

Психоактивные (психотропные) вещества - любое химическое вещество (или смесь) 

естественного или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование цен-

тральной нервной системы, приводя к изменению психического состояния. Эти изменения могут 
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носить как положительный (лечебный) характер, так и отрицательный. Психоактивные вещества, 

вызывающие привыкание, запрещённые законодательством, называются наркотиками.  

Разрешенные вещества - вещества, необходимые для выполнения Работ по Договору и 

предварительно согласованные с Заказчиком.  

Риск - мера опасности, характеризующая вероятность появления опасности и размеры 

связанного с ней ущерба.  

Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ) - средства, используемые работником для 

предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а 

также для защиты от загрязнения.  

Директивы и Правила Заказчика - обязательные к выполнению внутренние документы, 

содержащие информацию о процедуре безопасного производства отдельных видов работ.  

Страховочная привязь - относится к основным средствам, предохраняющим работника 

от падения или при падении при производстве работ на высоте.  

Тренинг - процесс получения навыков и умений в какой-либо области.  

Устройства и приборы блокировки, фиксации - приспособления, обеспечивающие 

фиксацию частей машин или элементов электрических схем в определенном состоянии, которое 

сохраняется независимо от наличия или прекращения воздействия.  

Ущерб — расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет про-

извести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества Чрезвы-

чайная Ситуация (ЧС) — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые мо-

гут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружаю-

щей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятель-

ности людей.  

Экспресс тест - быстровыполнимый качественный и количественный анализ биоматериа-

ла (мочи, крови, слюны и т.д.) с целью исследования на наличие в его составе психоактивных 

веществ  

Уполномоченное лицо на подписание акта со стороны Заказчика - лицо, указанное в 

договоре Подряда либо лицо, непосредственно фиксирующее нарушение правил в области ОТ, 

ПБ, пожарной безопасности и ООС.  
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Приложение№1.  

к Соглашению о соблюдении правил охраны труда,  

промышленной безопасности, пожарной безопасности  

и охраны окружающей среды 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ ПОДРЯДЧИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОТ И ПБ  

 

Подрядная организация ……………………………………………………………… 

 

Работы по договору: 

...................................................................................... 

 

Отчетный период (месяц, год): 

……......................... 20.... г.  

 

Показатели работы 

Количество отработанных чел. часов  

Среднее число работников на объекте  

Случаев травм с выдачей больничного листа  

Количество рабочих дней, потерянных вследствие травматизма в текущем месяце Микротравм, 

потребовавших специализированной мед. помощи или повторного обращения к врачу (без выда-

чи больничного листа)  

Микротравм, потребовавших оказания первой помощи на рабочем месте  

Опасных происшествий  

 

 

Примечания и подписи 

Представитель Подрядчика: 

Имя  

Подпись  

Дата  

 

Координатор Подрядной организации: 

Имя  

Подпись  

Дата  
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Приложение № 1  

к Положению о взаимодействии с подрядными организациями  

в области охраны труда и промышленной безопасности  

в структурных подразделениях АО «Амуруголь» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных документов в области охраны труда, промышленной безопасности, безопасно-

сти дорожного движения и пожарной безопасности. 

 

Охрана труда, промышленная безопасность: 

1. Акт-допуск на выполнения работ персоналом подрядной организации на территории объекта 

ведения горных работ. 

2. Приказ об организации работы по промышленной безопасности. 

3. Положение о нарядной системе. 

4. Книга нарядов участка. 

5. Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности. 

6. Положение о системе управления промышленной безопасностью (для OПO I и II классов 

опасности). 

7. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. 

8. Приказ о создание комиссии по проверке знаний требований норм и инструкций в области 

охраны труда. 

9. Программа подготовки и аттестации работников по ОТ и промышленной безопасности; 

10. Протоколы аттестации в области промышленной безопасности ИТР по направлениям. 

11. Протоколы проверки знаний норм, правил и инструкций в области охраны труда. 

12. Инструкции по охране труда по профессиям. 

13. Перечень инструкций по охране труда для работников, действующих в организации. 

14. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников. 

15. Должностные инструкции по профессиям. 

16. Перечень видов работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности. 

17. Приказ о назначение лица ответственного за проведение вводного инструктажа. 

18. Программа проведения вводного инструктажа по ОТ. 

19. Журнал регистрации вводного инструктажа. 

20. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

21. Порядок расследования аварий и инцидентов. 

22. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 

23. Порядок проведения работ по производственному контролю. 

24. График проведения проверок соблюдения требований ОТ и ПБ. 

25. Журналы 3-й ступени производственного контроля по ОТ и ПБ (в соответствие с порядком 

проведения работ по производственному контролю название ступеней контроля может отли-

чаться). 

26. Технологические карты (паспорта) работы горного оборудования. 

27. Технологические карты перегона оборудования. 

28. Паспорта загрузки автотранспорта. 

29. План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. 

30. Мероприятия по обеспечению безопасного транспортирования (буксировки) горного и вспо-

могательного оборудования с применением жесткой сцепки. 

31. Мероприятия по отработке полосы, находящейся в опасной зоне по скатыванию кусков 
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вдоль рабочего борта 

32. Журнал приема и сдачи смен (на каждой единицы горного оборудования). 

33. Порядок ведения Журнала приема и сдачи смен. 

34. Маршруты передвижения автотранспорта людей по карьеру (разрезу). 

35. Программа проведения первичного и повторного инструктажей по охране (безопасности) 

труда на рабочем месте. 

36. Инструкция для персонала подрядных организаций, журнал регистрации вводного инструк-

тажа для работников подрядных организаций. 

37. Порядок допуска и пребывания на территории объекта ведения горных работ работников 

сторонней организации. 

38. Технологические карты ремонта горного оборудования. 

39. Значение звуковых сигналов, подаваемых горнотранспортной техникой. 

40. Книга распоряжений (указаний) лиц надзора по устранению нарушений по охране труда и 

промышленной безопасности. 

41. Мероприятия по охране исключающие доступ посторонних лиц на объекты жизнеобеспече-

ния предприятия, горные выработки, в служебные здания и сооружения. 

42. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасно-

сти при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». 

43. Порядок действия рабочих при обнаружении BM. 

44. Инструкция по ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ. 

45. Порядок ограждения зоны пробуренных скважин и их перекрытия, утвержденный техниче-

ским руководителем организации. 

46. Графики ТО и ППP горного оборудования и автобульдозерной техники. 

47. Сроки осмотров канатов. 

48. План мероприятий по обеспечении промышленной безопасности на текущий год. 

49. Мероприятия по пропуску весенне-летних паводковых и ливневых вод. 

50. Журнал регистрации нарядов-допусков. 

51. Положение об организации работы службы в области охраны труда. 

52. Положение об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты. Нормы бес-

платной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам. 

53. Положение по обеспечению работников смывающими и обезвреживающими средствами. 

54. Положение об организации работы службы в области охраны труда. 

 

Безопасность дорожного движения: 

55. Приказ о назначении ответственного лица по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

56. Приказ о создании комиссии по проверке знаний БДД. 

57. Приказ об утверждении положения о проведении обязательных предрейсовых (после-

рейсовых), предсменных (послесменных) медосмотров с положением. 

58. Приказ о проведении стажировок. 

59. Приказы о допуске к самостоятельной работе после стажировки (на каждого водителя), 

приказ об утверждении положения о проведении обучения и инструктажей с положением. 

Приказ о назначении ответственных лиц за выпуск транспортных средств на линию. 

60. Правила по охране труда на автомобильном транспорте. 

61. Сборник инструкций для водителей по обеспечению безопасности дорожного движения. 

62. Положение о техническом осмотре и ремонте автомобилей. 

63. Порядок организации и проведения предрейсового и после сменного контроля техниче-

ского TC. 

64. Программа проведения вводного инструктажа. 

65. Программа проведения первичного инструктажа водителя. 

66. Программа стажировки перед допуском к самостоятельной работе. 



Страница 46 из 49 

67. Учебный план по БДД (не менее 20 часов). 

68. План-график прохождения обязательных периодических медосмотров водителей (води-

тель должен быть ознакомлен с этим графиком заранее). 

69. График проведения ТО автомобилей на квартал (можно на месяц). 

70. План мероприятий по предупреждению ДТП. 

71. Журнал регистрации инструктажей водителей (предрейсовый, сезонный, специальный) 

72. Журнал учета дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

73. Журнал учета нарушений правил дорожного движения (ПДД). 

74. Журнал предрейсового (послерейсового), предсменного (послесменного) медицинского 

осмотра. 

75. Журнал регистрации путевых листов. 

76. Журнал учета выхода TC на линию. 

77. Удостоверения об аттестации должностных лиц ответственных за обеспечение БДД 

«Контролёр по выпуску TC на линию», «Ответственный по БДД». 

78. Инструкции по безопасным методам выполнения отдельных видов работ (шиномонтаж-

ные работы, инструкция по охране труда при работах по ремонту и техническому обслужи-

ванию автотранспорта, инструкция по обслуживанию аккумуляторных батарей). 

Эксплуатация подъёмных сооружений: 

79. Приказы о назначении: 

- приказ о назначение ответственного за осуществление производственного контроля при 

эксплуатации ПC; 

- приказ о назначение ответственного за содержание ПC в работоспособном состоянии; 

- приказ о назначение ответственного за безопасное производство работ с применением ПC. 

80. Приказ о назначение машинистов подъёмников, крановщиков (операторов), их помощников, 

стропальщиков, слесарей, электромонтёров, рабочих люльки и наладчиков (кроме наладчи-

ков привлекаемых специализированных организаций). 

81. Протоколы аттестации (удостоверения) ответственных лиц. 

82. Инструкции с должностными обязанностями, а также поимённый перечень лиц, ответствен-

ных за промышленную безопасность в организации из числа её аттестованных специалистов. 

83. Удостоверения о присвоении квалификации соответствующий профессии «стропальщик», 

«крановщик». 

84. Приказ о допуске к самостоятельной работе стропальщиков. 

85. Производственные инструкции для персонала. 

86. Проект производства работ кранами (технологическая карта). 

87. Схема строповки грузов. 

88. Графики выполнения технических освидетельствований, технического обслуживания и пла-

ново-предупредительных ремонтов, а также не превышать срок службы (период безопасной 

эксплуатации), заявленный изготовителем в паспорте ПC, без наличия заключения эксперти-

зы промышленной безопасности о возможности его продления. 

89. Вахтенный журнал подъемного сооружения. 

90. Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары. 

Электробезопасность: 

91. Протоколы и запись в журнале учёта проверки знаний правил работы в электроустановках (в 

организациях, приобретающих электрическую энергию для собственных бытовых и произ-

водственных нужд), о прохождении работниками обучения безопасным методам и приёмам 

выполнения работ в электроустановках. 

92. Удостоверения о прохождении проверки знаний, предъявляемых к организации и выполне-

нию работ в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к соответствующей 

должности или профессии, работников, относящихся к электротехническому и электротех-

нологичскому персоналу, специалистов по охране труда, контролирующих электроустанов-
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ки, с получением соответствующей группы по электробезопасности. 

93. Журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям. 

94. Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство. 

95. Приказ о назначении лиц, ответственных за электрохозяйство организации. 

96. Приказ о назначении лиц, ответственных за стажировку, дублирование, допуске к самостоя-

тельной работе. 

97. Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персо-

нала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности. 

98. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электро-

безопасности. 

99. Журнал учета присвоений группы I по электробезопасности неэлектротехническому персо-

налу. 

100. Приказ о назначении лиц, ответственных за учет, обеспечение, организацию своевременного 

осмотра, испытания и хранение средств индивидуальной защиты, используемых в электро-

установках. 

101. Журнал учета и содержания средств защиты. 

102. Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины (перчаток, бот, галош ди-

электрических и изолирующих накладок). 

103. Приказ о назначение работников, ответственных за безопасное ведение работ в электроуста-

новках: 

- выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых 

в порядке текущей эксплуатации; 

- выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск; 

- ответственный руководитель работ; 

- допускающий; 

- производитель работ; 

- наблюдающий; 

- члены бригады; 

- права единоличного осмотра. 

104. Журнал учёта выдачи ключей от электроустановок. 

105. Задания на производство работы (далее - наряд-допуск), распоряжений. 

106. Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

107. Схема электроснабжения, нанесение на план горных работ, утвержденная техническим руко-

водителем. 

108. Принципиальная однолинейная схема электроустановок. 

Пожарная безопасность: 

109. Приказ о назначение ответственного лица за соблюдение требований пожарной безопасно-

сти. 

110. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

111. Удостоверение о прохождение пожарно-технического минимума в УЦ ИТР, ответственных 

по пожарной безопасность «ленов комиссий (1 раз в 3 года). 

112. Программа проведения противопожарного инструктажа. 

113. Журнал проведения противопожарных инструктажей. 

114. Обучение пожарно-техническому минимуму работников организаций, не связанных с взры-

вопожароопасным производством (протокол 1 раз в 3 года). 

115. Обучение пожарно-техническому минимуму работников организаций, не связанных с взры-

вопожароопасным производством (протокол 1 раз год). 

116. Обучение электрогазосварщиков в УЦ пожарно-техническому минимуму (удостоверение, 

протокол 1 раз в год) 

117. Наличие производственной инструкции по эксплуатации баллонов с газом. 

118. Положение по обеспечению пожарной безопасности. 



 

Заказчик_____________________                                               Подрядчик_____________________ 
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Приложение № 2  

к Положению о взаимодействии с подрядными организациями  

в области охраны труда и промышленной безопасности  

в структурных подразделениях АО «Амуруголь» 

 

 

 

АКТ-ДОПУСК 

для производства работ на территории действующего опасного производственного объекта 

 

 

 

(место составления)                                                                                      « » 20___г 

Наименование объекта: ____________________________________________________________

  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика  ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должность) 

и представитель  Исполнителя   —     ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________                                                                                                              

                                                                 (Ф.И.О. должность) 

 

составили настоящий акт о нижеследующем: Наименование юридического лица: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование объекта ведения горных работ) 

Ограниченной координатами: согласно Договора ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(№ Договора_______________________ от    20 г.) 

под руководством инженерно-технического персонала — представителя Исполнителя                              

на следующий срок:    

(подрядная организация / Исполнитель)  



 

Заказчик_____________________                                               Подрядчик_____________________ 
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начало работ « » 20 г., 

окончание работ: 

До начала работ и в период действия акта-допуска необходимо выполнить следующие 

мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 

 Исполнитель 

 

 

Генеральный директор  

 

 Генеральный директор  

 

 

Главный инженер  

 

 Главный инженер  

 

 

м.п. 

 

 м.п. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнитель 

1 2 3 4 
    

1.    

2.    

3.    

4.    

    

 


