ДОГОВОР ПОДРЯДА
(ПРОЕКТ на тендер)
г. Красноярск             
                                                                                                         «___»_______2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «Разрез «Саяно-Партизанский», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Огнева Вадима Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________(______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее - «настоящий договор» или «договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству площадки (фундамента) под автомобильные весы (далее – Объект), по демонтажу и монтажу автомобильных весов «Метлер Толедо» SCZ|ZСS (VTS) Q01517-6JP рег. № 50118-12 (далее- работы).
1.1.1. Состав работ:
- Демонтаж конструкции автомобильных весов; 

- Устройство площадки (фундамента) под автомобильные весы «Метлер Толедо» SCZ|ZСS (VTS) Q01517-6JP рег. № 50118-12;
- Перенос (монтаж) Автомобильных весов «Метлер Толедо» SCZ|ZСS (VTS) Q01517-6JP рег. № 50118-12 на новый фундамент;
- Пусконаладочные работы и ремонто-техническое обслуживание;

- Проведение весоповерки с предоставлением эталонного груза. Запуск в работу автовесов.

По результатам проведение весопроверки и запуска автовесов в работу Подрядчиком выдается Свидетельство о прохождении поверки.

Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных Подрядчиком работ в порядке и размере, предусмотренном настоящим договором.

1.1.2. Результатом работ по настоящему договору является: 

Устройство площадки (фундамента) под автомобильные весы «Метлер Толедо» SCZ|ZСS (VTS) Q01517-6JP рег. № 50118-12 с монтаж автомобильных весов, а также выдачей свидетельства о прохождении весоповерки.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему договору), рабочей документацией,  инструкциями  по проектированию и строительству основания для грузоподъемного устройства, монтажу и текущему содержанию элементов грузоприемного устройства,  ГОСТами, СНиПами, строительными нормами и правилами, правилами Техники безопасности (ТБ), Пожарной безопасности (ПБ) и Охраны окружающий среды (ООС), требованиями органов государственного надзора Российской Федерации и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Подрядчик осуществляет свою деятельность на основании Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _____________________ от _______________.
1.4. Место выполнения работ по настоящему договору: Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21, территория разреза Саяно-Партизанский.

2. определения
Для целей настоящего договора слова и выражения, приведенные ниже, имеют следующие значения:

2.1. Договор - означает настоящий документ, с являющимися его неотъемлемой частью Приложениями, а также всеми изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть подписаны в период его действия, составленные на основе соглашения, достигнутого Сторонами, подписавшими его, и наделяющий каждую из Сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу на срок его действия. 

2.2. Заказчик – ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» действующее в соответствии с законодательством   Российской   Федерации, поручающее выполнение работ по настоящему Договору.
2.3. Подрядчик – _______________   действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязующееся выполнить работу в соответствии с обязательствами по данному договору, имеющее необходимые лицензии и разрешения на выполнение работ, и несущее ответственность за своевременное и качественное выполнение работ, указанных в договоре в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
2.4. Представитель Заказчика означает лицо, названное в качестве такового в договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Заказчиком. Представитель Заказчика действует на основании соответствующей доверенности.

2.5. Представитель Подрядчика означает лицо, названное в качестве такового в договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Подрядчиком. Представитель Подрядчика действует на основании соответствующей доверенности.

2.6. Объект монтажных работ – устройство площадки (фундамента) под автомобильные весы «Метлер Толедо» по адресу: Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21 территория разреза Саяно-Партизанский в границах земельного участка с кадастровым номером _____________________.  

2.7. Гарантийный срок означает период, в течение которого Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта, а также безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных по его вине недостатков (дефектов), выявленных в установленных договором срок. Гарантийный срок исчисляется с даты приемки Объекта по Акту о приемке выполненных работ по форме КС - 2.
2.8.   Стороны - означает физические   и/или   юридические    лица, подписавшие договор, и выступающие в качестве Заказчика и Подрядчика.
2.9. Акт освидетельствования скрытых работ означает документ, при выполнении определенных строительных, монтажных или ремонтных работ, контролировать выполнение которых невозможно, подписанный Сторонами, соответствующий действующими в Российской Федерации СНиП о выполнении Подрядчиком работ, закрываемых при выполнении последующих работ. 
2.10.  Акт о приемке выполненных работ, «форма № КС-2» - документ (типовая межотраслевая форма № КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 г. № 100), подписанный Сторонами и являющийся итоговым актом приёмки объекта Заказчиком у Подрядчика. Подписание данного Акта Заказчиком без замечаний свидетельствует о приёмке всех выполненных работ по данному договору.
2.11. Справка о стоимости выполненных работ и затрат, «форма № КС-3» - документ (типовая межотраслевая форма № КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 г. №100), применяемый для расчетов Заказчика с Подрядчиком за работы, выполненные Подрядчиком.
2.12. Субподрядчик - означает третье лицо, предварительно согласованное с Заказчиком, которое Подрядчик привлекает для выполнения   работ (или отдельных видов работ) по настоящему Договору, имеющее необходимые лицензии и разрешения на выполнение работ.
3. Стоимость работ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.  Стоимость работ по настоящему договору определена локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему договору) и не должна превышать ___________________(_____________) руб., в т.ч. НДС (20%) _____ руб.
3.2. Стоимость работ является договорной ценой – ценой, при которой определен верхний предел цены договора, с возможностью корректировки в сторону уменьшения.
3.3. Стоимость работ включает в себя все затраты Подрядчика по исполнению настоящего договора, в том числе материалы, транспортные расходы, вознаграждение Подрядчика, а также налог на добавленную стоимость (20%), иные налоги, пошлины, сборы, подлежащее уплате Подрядчиком в связи с исполнением им своих обязательств по настоящему договору.
3.4. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком всех предусмотренных настоящим договором работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней, от даты подписания Сторонами без замечаний Акта о приемки выполненных работ по форме КС-2, Справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии предоставления Заказчику оригинала счета-фактуры в срок, указанный в п. 3.5. настоящего договора. В случае нарушения Подрядчиком данного условия, срок оплаты увеличивается на период времени предоставления данных документов.

3.5. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания Сторонами Акта о приемки выполненных работ по форме КС-2, Справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, обязан предоставить Заказчику оригинал счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

3.6. Оплата Заказчиком работ по настоящему договору производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.7. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается выполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.8. Зачет встречных однородных требований по настоящему договору (в порядке статьи 410 ГК РФ), не признанных другой Стороной, в одностороннем порядке не допускается. Возможен зачет встречных однородный требований по настоящему договору, признанных другой Стороной, только по взаимному согласию Сторон.

3.9. Стоимость проживания 1 (одного) человека в общежитии, находящемся по адресу: Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21, в сутки по взаимному соглашению Сторон составляет:

571,85 руб. (пятьсот семьдесят один рубль восемьдесят пять копеек), в т.ч. НДС (20%) 95,31 руб. (девяносто пять рублей тридцать одна копейка).
3.10.  Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость проживания, с обязательным уведомлением Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты изменения.

3.11. Заказчик обязан не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Подрядчику соответствующую счет – фактуру на оплату проживания его специалистов в общежитии Заказчика. Подрядчик, в течение 5-ти календарных дней, от даты получения от Заказчика соответствующей счет – фактуры обязан произвести оплату стоимости проживания его специалистов в общежитии Заказчика.

4. Сроки   выполнения   работ
4.1.  Календарные сроки выполнения Работ по настоящему договору определены Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему договору) и не должны превышать 2 (двух) месяцев от даты подписания настоящего договора.
4.2. Начало выполнения работ: _________.

4.3. Окончание выполнения работ: __________.

4.4.  Результат работ должен быть сдан Заказчику в срок, установленный Графиком производства работ, согласно п. 4.1. настоящего договора. Сроки начала и окончания работ являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком.

4.5.  В случае, если возникнет необходимость внесения изменений в График производства работ, сроки поставки материалов и/или оборудования, такие изменения должны вноситься на основании дополнительного соглашения к настоящему договору, подписанного обеими Сторонами.

4.6. Подрядчик приступает к выполнению работ после подписания обеими Сторонами настоящего договора при условии получения от Заказчика необходимых исходных данных.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.  Подрядчик обязуется:

5.1.1. Предоставить Заказчику свидетельство СРО о допуске на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ и Приказ о назначении ответственного за производство работ и их качество в момент заключения договора.

5.1.2. Выполнить все Работы в объеме и сроках, предусмотренных настоящим договором и приложениями к нему, и сдать результат работ Заказчику в установленные настоящим договором сроки.

5.1.3. До начала выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить своевременное получение своими представителями от Заказчика пропуск на транспортное средство на территорию Заказчика, пропуск на ввоз/вывоз товарно-материальных ценностей на/с территории Заказчика, вводного инструктажа и наряд-допуск, в котором указаны опасные факторы и определены границы участка, где Подрядчик выполняет погрузо-разгрузочные работы в свое автотранспортное средство или выполняет работы по настоящему договору.

5.1.4. Все работы производятся только в указанной в наряд-допуске зоне. Подрядчик несет ответственность за безопасное производство работ и осуществляет производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при выполнении работ на территории Заказчика или погрузке/выгрузке товаро-материальных ценностей и движению на технологических дорогах Заказчика, в том числе за техническим состоянием своих автомобилей, технических устройств и их необходимой комплектацией.

5.1.5.  Все материалы для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.1.6. Подрядчик несет материальную ответственность за сохранность всех предоставленных Заказчиком для выполнения работ материалов и оборудования.  На время выполнения работ материалы и оборудование находится у Подрядчика на ответственном хранении и в случае его утраты или повреждения, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненный ущерб.

5.1.7.  В случае повреждения оборудования или инженерных систем Заказчика, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению возлагаются на Подрядчика за его счет.

5.1.8. При выполнении скрытых работ, подлежащих освидетельствованию Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче скрытых работ, готовит Акт освидетельствования скрытых работ (АОСР) и не должен приступать к следующему этапу без подписания АОСР представителем Заказчика.

5.1.9. Подрядчик обязан обеспечить:

- производство работ в полном объеме в соответствии с п. 1.1. настоящего договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с предоставленной Заказчиком документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

5.1.10. В случае обнаружения недостатков в работе по вине Подрядчика, устранить их за свой счет и в установленные Заказчиком сроки.

5.1.11. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу, если в процессе выполнения работы вне зависимости от причин выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, в том числе в случае:

непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком исходных данных, технической документации;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика или Заказчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы.

5.1.12. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 5.1.11., либо продолживший работу, не дожидаясь ответа на предупреждение, или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5.1.13. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 5.1.11. в указанный срок не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать оплаты фактически выполненных работ.

5.1.14.  Обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности в угольной промышленности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и рекультивации земли, в том числе:

- не допускать к работе на объектах Заказчика работников (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), с признаками алкогольного, наркотического и токсического опьянения.

- не допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

- в случае выявления лиц с признаками алкогольного, наркотического и токсического опьянения, незамедлительно отстранить таких лиц от работы.

5.1.15. Фиксация факта появления работника на Объектах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, осуществляется любым из нижеперечисленных способом:

а) медицинским осмотром или освидетельствованием;

б) актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);

в) письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);

г) иными способами.

А в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ. 

5.1.16. Осуществлять своими силами и за свой счет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания Сторонами без замечаний Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные материалы, машины, оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество.

5.1.17. Предоставлять Заказчику в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней от даты окончания работ первичные документы, подтверждающие выполнение работ:

- справку о стоимости выполненных работ и затрат формы (типовая форма КС-3);

- акт о приемке выполненных работ (типовая форма КС-2);

- счет фактуру.
5.1.18. Обеспечить охрану строящегося Объекта, а также находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.1.19. Производить оплату штрафных санкций и возмещение ущерба, предъявляемого природоохранными органами при перемещении автомобильной (тракторной) техники Подрядчика вне границ временных проездов, вне зоны отвода вдоль трассовых проездов, вне выделенных зон водных переходов. 

5.1.20. Возместить затраты Заказчика, связанные с тушением пожаров, возникших по вине Подрядчика на строительной площадке, а также связанные с оказанием медицинской помощи работникам Подрядчика при условии оказания вышеперечисленных услуг силами соответствующих структурных подразделений Заказчика или привлеченных Заказчиком третьих лиц.

5.1.21. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками при нахождении на территории Заказчика в течение всего срока производства работ.

5.1.22. Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной защиты.

5.1.23. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к месту проведения работ для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ.

5.1.24. В случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий со стороны третьих лиц, связанных с выполнением работ по настоящему договору, самостоятельно и за свой счет урегулировать соответствующие претензии, а также возместить Заказчику вызванные этим убытки и расходы.

5.1.25. На протяжении всего периода выполнения работ вести журнал производства работ в соответствии с РД -186-23-АС и специальный журнал работ по видам работ.

5.1.26. Самостоятельно осуществить страхование своих работников от несчастных случаев. Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях. При групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик самостоятельно направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.  

5.1.27. В течение 5 (пяти) календарных дней от даты окончания выполнения работ возвратить предоставленную Заказчиком техническую документацию, а также передать Заказчику разработанные Подрядчиком документы в рамках исполнения настоящего договора.

5.1.28. Подрядчик обязан неукоснительно и в полном объеме соблюдать требования Соглашение о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности пожарной безопасности и охраны окружающей среды в ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» (Приложение № 4 к настоящему договору), а также по предварительному согласованию с Заказчиком внедрять современные и наиболее эффективные методы ведения работ.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Требовать от Заказчика оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2.2. При необходимости проживания специалистов Подрядчика в общежитии Заказчика, в период выполнения работ по настоящему договору, направить в адрес Заказчика соответствующую заявку, составляемую в произвольной форме, с указанием ФИО своих специалистов.

5.2.3.  Привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему договору исключительно по письменному согласованию с Заказчиком. При этом Подрядчик несет полную ответственность за действия привлекаемых им третьих лиц, как за свои собственные. Привлечение третьих лиц осуществляется Подрядчик за свой счет и не влияет на стоимость работ по настоящему договору. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему договору третьему лицу.
5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Передать исходные данные согласно Техническому заданию для выполнения работ Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. Дата передачи документации на Объект является дата подписания Сторонами Акта приема-передачи документации на Объект.

5.3.2. Предоставить Подрядчику необходимую информацию по его запросу в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего письменного запроса от Подрядчика.
5.3.3. Производить оплату за выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего договора.

5.3.4. Принять от Подрядчика результат работ в соответствии с условиями настоящего договора.

5.3.5. Предоставить место/строительную площадку на территории Заказчика, пригодную для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, а также предоставить по заявке Подрядчика технику (экскаватор, бульдозер, автомобильный кран), необходимую в процессе проведения работ.

5.3.6. При выполнении работ на территории Заказчика обеспечить Подрядчику своевременную выдачу наряда-допуска на весь период выполнения работ Подрядчиком, а также проведение работникам Подрядчика вводных инструктажей и инструктажей на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
5.3.7. Назначить ответственное лицо для координации всех действий по настоящему договору в месте выполнения Подрядчиком работ. Ответственный представитель(и) Заказчика имеет право в любое время осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ, давать свои предложения и замечания по выполнению работ и использованию материалов.
5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. В случае выявления сотрудников Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического и токсического опьянения, незамедлительно отстранить их от работы.

Фиксация факта появления сотрудников Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, осуществляется в соответствии с п. 5.1.15. настоящего договора.

5.4.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения Подрядчиком работ, за соблюдением сроков выполнения работ, участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

5.4.3. Приостановить оплату работ в случае если выполненные работы не соответствуют требованиям законодательства РФ в области строительства, ГОСТ, СанПиН, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации, а также условиям настоящего договора до устранения несоответствий (включая замену материалов).

5.4.4. Запретить выполнение работ в случаях отсутствия у Подрядчика документов, разрешающих осуществление деятельности, нарушения порядка выполнения работ, а также в случае несоответствия работ, применяемых технологий и материалов договору, Техническому заданию и требованиям законодательства РФ в области строительства, ГОСТ, СанПиН, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям, действующим на территории Российской Федерации

5.4.5. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению условий настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в настоящем договоре, становится явно невозможным.

5.4.6. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5.4.7. Предъявить Подрядчику требования о замене любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых им Субподрядных организаций, в следующих случаях:

- появления на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- нарушение внутриобъектового режима на строительной площадке;

- несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которым выполняются работы;

- нарушение технологического процесса выполнение работ;

- нарушение правил техники безопасности, пожарной безопасности;

- выявление фактов хищения.

5.4.8. В период выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору на основании соответствующей письменной заявки, предоставить за плату (при наличии свободных мест) Подрядчику места для проживания его специалистов в общежитии в месте выполнения работ.

6. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6.1. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки.

6.2.  В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель не был информирован или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется вскрыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

6.3. По завершении работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы (Акты освидетельствования скрытых работ (общий журнал работ, земляные работы, паспорта качества используемых материалов, исполнительную геодезическую съемку после монтажа)).
6.4. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

7. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ

7.1. Приемка выполненных работ по настоящему договору производится Заказчиком в соответствии с Графиком производства работ и требованиями Технического задания в следующем порядке:

7.2.   Приемка результатов завершенных работ, осуществляется в соответствии с Графиком производства работ с предоставлением Подрядчиком Заказчику всей необходимой документации, предусмотренной настоящим договором и действующим законодательством РФ.
7.3. После выполнения всех предусмотренных работ, Подрядчик уведомляет не менее, чем за 3 (три) рабочих дня Заказчика о готовности к сдаче Объекта. 
7.4. На основании полученного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче Объекта, Заказчик создает рабочую комиссию, которая в срок не более 3 (трех) рабочих дней осуществляет приемку и проверку соответствия выполненных объёмов работ, проверку исполнительной документации. 
7.5. Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

7.6. В случае, если во время приемки работ/Объекта Заказчиком будут обнаружены недостатки, дефекты, упущения в выполненных работах или несоответствия их рабочей документации, Подрядчик обязуется устранить их за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности в согласованный срок, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и убытков.

7.7. При отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных Подрядчиком работах, Сторонами подписывается Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.
7.8. При сдаче работы Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
7.9. По завершении выполнения работ, Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы (Акты освидетельствования скрытых работ (общий журнал работ, земляные работы, прокладку кабеля в траншеи, паспорта качества электродов, исполнительную геодезическую съемку после монтажа)).
7.10. Заказчик, принявший работу без проверки, в дальнейшем не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

7.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
8.  ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
8.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта (фундамента под весы) и входящих в него конструктивных элементов, инженерных систем, материалов и работ устанавливается не менее 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Сторонами без замечаний Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
8.2. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик.

8.3.  Объем предоставления гарантии качества работ выражается:

- в безвозмездном устранении недостатков и дефектов в выполненных работах в установленные Заказчиком сроки;
- в возмещении понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков и дефектов своими силами или силами третьих лиц.

8.4. Если в установленный гарантийный период обнаружатся недостатки в выполненных Подрядчиком работах или использованных Подрядчиком при выполнении работ материалах, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, в со​гласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения извещения от Заказчика. 

В случае неприбытия представителя Подрядчика, в сроки, установленные п. 9.4. настоящего договора для составления акта, фиксирующего недостатки, Заказчик имеет право составить акт, фиксирующий недостатки, в одностороннем порядке, который будет являться основанием для предъявления требований об устранении выявленных недостатков к Подрядчику.

8.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков, Заказчик имеет право устранить недостатки в выполненных Подрядчиком работах или использованных Подрядчиком при выполнении работ материалах своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан возместить документально подтвержденные расходы в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения соответствующего требования Заказчика.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.  Подрядчик несет ответственность за:
9.1.1. Недостатки выполненных работ, которые делают Объект непригодным для обычного использования, в соответствии с действующим Законодательством РФ.
9.1.2. Недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
9.1.3.  Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды, промышленной, противопожарной безопасности, охране труда и безопасности строительных работ.
9.1.4. Ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.
9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

9.3. За просрочку платежей, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку (пени) в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неоплаченной в срок суммы.         

9.4.  Подрядчик уплачивает Заказчику за несвоевременное выполнение работ, за несвоевременное освобождение строительной площадки, за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ (срыв Графика производства работ), неустойку (пени) в размере 0,01% от стоимости, несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения соответствующего требования от Заказчика.

9.5. Заказчик вправе за каждый случай некачественного выполнения работ потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ по настоящему договору, а также за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, выявленных, в том числе и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

9.6.  Сумма пени рассчитывается с момента нарушений условий до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

9.7. Выставление и начисление штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон и осуществляются ими по своему усмотрению в случае нарушения другой Стороной своих обязательств по настоящему договору.

9.8.  Взыскание убытков, штрафов, пени не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств по настоящему договору.

9.9. В случае нарушения срока выполнения работ, по вине Подрядчика, либо некачественного выполнения работ, то Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан возместить все документально подтвержденные убытки последнего.

9.10. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

· Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

· Возмещения своих расходов на устранение недостатков.

9.11. Если отступления в работах от условий настоящего договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

9.12. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены при приемке выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке выполненных работ, в течение гарантийного срока.

9.13. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в случаях отказа налоговыми органами Заказчику:

- во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленной стоимости приобретенных по настоящему договору работ, а также отказа в соответствующих налоговых вычетах НДС в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в документах Подрядчика, а также в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных ст. 54.1 НК РФ и связанных с Подрядчиком и (или) обстоятельствами договора;

· в возмещении (вычете) заявленных сумм НДС по причине не отражения Подрядчиком в книге продаж реализации работ на основании соответствующих счетов-фактур, выставленных в адрес Заказчика, а также по причине не выставления Подрядчиком исправительных счетов-фактур при наличии несоответствий наименования Подрядчика. ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре или договоре.

· в связи с привлечением Подрядчиком Субподрядных организаций (третьих лиц) без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе с привлечением Подрядчиком Субподрядных организаций (третьих лиц), не обладающих признаками действующих организаций.

Заказчик обязуется уведомить Подрядчика обо всех выявленных в ходе мероприятий налогового контроля фактах, с которыми Заказчик связывает свое право на возмещение имущественных потерь.

Подрядчик во избежание необоснованного формального доначисления Заказчику по итогам мероприятий налогового контроля налогов, пеней и штрафов обязуется представить соответствующие пояснения и документы в течение 10 (десяти) дней с даты получения запроса Заказчика.

Подрядчик возмещает Заказчику имущественные потери последнего в размере 120% от сумм, уплаченных Заказчиком на основании решения налогового органа налогов, пеней и штрафа.

Имущественные потери Заказчика подлежат возмещению в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из вступившего в законную силу решения налогового органа.

В случае предоставления Подрядчиком Заказчику исправленных и достоверных документов в срок, не превышающий 2 (двух) лет со дня предъявления Заказчику налоговых претензий, и при условии подтверждения налоговым органом правомерности расходов Заказчика по настоящему Договору и налоговых вычетов по НДС, и реализации Заказчиком на основании таких документов своего права на возврат уплаченных по итогам мероприятий налогового контроля налогов, Заказчик обязуется вернуть Подрядчику сумму возмещенных потерь в размере до начисленного налога в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты возврата налога.

9.14. В случае выявления на территории Заказчика работников Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического и токсического опьянения, и/или пронос и нахождение на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения соответствующего требования от Заказчика уплачивает штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

9.15. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками правил проживания в общежитии Заказчика. За нарушение правил проживания в общежитии Заказчика, Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения соответствующего требования от Заказчика уплачивает штраф в размере 3 000,00 руб. за каждый факт нарушения, и в случае причинения ущерба имуществу Заказчика, возмещает в полном объеме причиненный ущерб.

9.16. В случае несоблюдения Подрядчиком требований Соглашения о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды ДЗО (Приложение № 4 к настоящему Договору) Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый выявленный факт нарушения.
9.17. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц с нарушением условий, предусмотренных п. 5.2.3. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 20% от цены настоящего договора в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения соответствующего требования от Заказчика.

9.18. В случае, если вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему договору, в период гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ к Заказчику были применены какие-либо меры надзорными органами государственной власти Российской Федерации, Подрядчик обязан возместить Заказчику все уплаченные или подлежащие уплате в связи с этим денежные суммы.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Если Сторона, в порядке исполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, получила от другой Стороны конфиденциальную информацию, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, если иное не вменено в обязанность Стороны, получившей такую информацию, законодательством РФ.

10.2. Информация конфиденциальна в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности в период действия настоящего договора и в течение 3-х лет по окончании срока действия настоящего договора.
10.3. Сторона, вопреки настоящему договору разгласившая конфиденциальную информацию, обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.

10.4. По требованию уполномоченных государственных органов (в частности, правоохранительных и налоговых органов) конфиденциальность настоящего договора может быть нарушена одной из Сторон без предварительного получения согласия другой Стороны, но исключительно в рамках полномочий того или иного правоохранительного органа и при условии соблюдения законности процедуры получения правоохранительными органами соответствующей информации.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящем договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе, но не ограничиваясь: объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

11.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в трехдневный срок письменно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
11.3.  В случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, по истечении этого срока стороны в течение 10 дней договариваются о способах и сроках исполнения договорных обязательств.

11.4.  Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справкой или иным документом компетентного органа.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия Сторон по настоящему договору, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью настоящего договора, подлежат разрешению путем переговоров.

В случае не достижения согласия в результате переговоров Сторон обязателен претензионный (досудебный) порядок урегулирования разногласий.

Срок ответа на претензию – не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

12.2.  В случае не достижения Сторонами согласия после обязательной процедуры досудебного (претензионного) урегулирования разногласий споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Красноярского края.

13. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
13.1.  Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего договора:

13.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего договора;

13.1.2.  она обладает соответствующими разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами и проч.) и допусками, дающими право на выполнение работ в рамках настоящего договора;

13.1.3. у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;

13.1.4. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ей соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего договора;

13.1.5. заключение настоящего договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

13.1.6. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

13.1.7.  полномочия лица на совершение настоящего договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 

13.1.8. заключение Стороной настоящего договора не повлечет нарушения ей каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

13.1.9.  отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего договора и исполнение установленных им обязательств;

13.1.10. обязательства, установленные в настоящем договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

13.1.11. вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего договора.

13.2. Настоящим Подрядчик подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей.

13.3. Если какое-либо из указанных в пунктах 13.1-13.2 договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью заверений.

13.4. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от договора в одностороннем внесудебном порядке. 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

14.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания договора и действует по «__» ______2024г. (включительно), а в части исполнения обязательств - до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

14.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим договором, в следующих случаях:

14.2.1. По письменному соглашению Сторон.

14.2.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор (отказаться от исполнения договора), предварительно письменно уведомив о расторжении Подрядчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Настоящий договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Убытки и затраты Подрядчика, причиненные расторжением договора, возмещению не подлежат.
14.2.3. Если настоящий договор расторгается по инициативе Подрядчика в одностороннем внесудебном порядке, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора. В этом случае Заказчик вправе потребовать сверх суммы неустоек (пеней, штрафов) возмещения в полном объеме понесенных убытков Заказчика, в том числе связанных с расторжением договора и необходимостью привлечения другого Подрядчика, а также возмещения других затрат Заказчика.

Приложения к настоящему договору, являющиеся неотъемлемой частью договора:
Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Локально-сметный расчет;

Приложение № 3 – График производства работ; 

Приложение № 4- Положение о взаимодействии с подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности.
15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК

_____________________________

ИНН __________ / КПП ____________

Юридический адрес: 

____________________________________

Почтовый адрес: 

____________________________________

Банковские реквизиты:

БИК _______________

____________________________________

Корр.счет ___________________________

Рас. счет ____________________________

ОКПО ___________ОКПФ ​​​​​_______

ОКАТО _______________________

ОКВЭД _______________________                                  

ОГРН _________________________

Тел/(___) _________________

e-mail: _____________________

_______________/______________/

М.П.
	ЗАКАЗЧИК 

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»
ИНН/КПП 2430002701/243001001

ОГРН1032400980072

Юридический адрес:

663551, край Красноярский, район    Партизанский деревня Ивановка, улица Суворова, дом 21.

Почтовый адрес:

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34 А,

Банковские реквизиты:

Р/сч: 40702810500030003620 

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске

К/сч: 30101810200000000777

БИК: 040407777

Тел.: (391)252-54-81.

 E-mail: rsp@ruscoal.ru
Генеральный директор

_____________________/В.В. Огнев/

М.П.


Приложение № 1 

к Договору подряда № _________

от ________

	СОГЛАСОВАНО:

____________________/___________/
М.П.


	УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»
_____________________/В.В. Огнев/

               М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На устройство площадки (фундамента) под автомобильные весы и работы по демонтажу и монтажу автомобильных весов «Метлер Толедо»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. 
	2
	3

	2. 
	Заказчик 
	ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»

Адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34 «А»

	3. 
	Цель работ
	3.1. Демонтаж конструкции автомобильных весов 

3.2. Устройство площадки (фундамента) под автомобильные весы «Метлер Толедо»

3.3. Перенос Автомобильных весов на новый фундамент.
3.4. Пусконаладочные работы и РТО
3.5. Проведение весоповерки с предоставлением эталонного груза. Запуск в работу автовесов.

	4. 
	Место выполнения работ (адрес объекта)
	Работы планируется провести на территории разреза Саяно-Партизанский (Партизанский район. д. Ивановка)

	5. 
	Вид строительства 
	Реконструкция

	6. 
	Требование к Подрядчику  
	6.1.Опыт выполнения работ по монтажу автовесов.

6.2. Наличие квалифицированного персонала;

6.3. Наличие необходимого оборудования, технологической оснастки, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений для обеспечения выполнения ремонтных работ.

6.4. Подрядчик должен являться членом СРО в строительстве и меть допуск по видам работ, установленных Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624:

6.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

6.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

6.3.. Механизированная разработка грунта 

6.4. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 

6.5. Опалубочные работы

6.6. Арматурные работы

6.7. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

6.8. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

6.9. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

6.10. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации 

6.11. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования

6.12. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно 

6.13. Устройство сетей электроснабжения 

6.14. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения 

6.15. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

6.15. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 

6.16.. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

	7. 
	Источник финансирования 
	 Собственные средства ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»

	8. 
	Сроки оказания услуги
	В соответствии с календарным графиком выполнения работ, но не позднее 2-х месяцев со дня подписания договора.

	9. 
	Исходные данные
	9.1. Автомобильные весы «Метлер Толедо» SCZ|ZСS QMPD (VTS) Q01517-6JP  рег. № 50118-12, согласно комплектации завода.

9.2. Проект (Рабочая документация) – 186-23-АС

9.3. С целью осуществление технического надзора, Заказчик назначает ответственного представителя, путем издания соответствующего распорядительного документа или закрепления в договоре подряда.

	10. 
	Требование Заказчика к выполнению работ
	10.1.  Работы производятся только в отведенной зоне работ.

10.2.  Все материалы для соблюдения требований монтажа не указанные в п. 9 технического задания  приобретаются Подрядчиком в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документации.

10.3.  Подрядчик несет ответственность за сохранность всех предоставленных для реализации договора  материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

10.4.  В случае повреждения оборудования или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.

10.5.  Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку собственных материалов после окончания работ собственными силами.

10.6.  При выполнении скрытых работ, подлежащих освидетельствованию Подрядчик готовит АОСР и не должен приступать к следующему этапу без подписания АОСР представителем Заказчика.

10.7.  Ответственный представитель(и) Заказчика имеет право в любое время осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ, давать свои предложения и замечания по выполнению работ и использованию материалов.

10.8.  По завершении работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы (Акты освидетельствования скрытых работ (общий журнал работ, земляные работы, прокладка кабеля в траншеи, паспорта качества электродов, исполнительную геодезическую съемку после монтажа)).

	
	Условие выполнения работ
	11.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП (СП, РД) и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

11.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает выполнение требований трудового законодательства, требований по охране труда для работников, задействованных в производстве работ на объекте.

11.3. Подрядчик вправе предлагать Заказчику своё техническое решение по выполняемым работам.
11.4. Заказчик предоставляет технику (экскаватор, бульдозер, автомобильный кран), необходимую в процессе проведения работ. График (с отражением количества машино-часов) по предоставлении техники, Подрядчик указывает в коммерческом предложении, при подаче на тендер.

	11.  
	Порядок контроля и приёмки работ
	12.1.  Ответственный(е) представитель Заказчика осуществляет технический надзор за качеством используемых материалов Подрядчика, выполняемых работ и сроков их выполнения.

12.2.  В соответствии с календарным графиком выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт о приёме выполненных работ по форме КС-2, справку стоимости выполненных работ по форме КС-3.

12.3.  Заказчик в течении 3-х рабочих дней со дня предоставления актов КС-2 и справки КС-3 должен подписать их либо предоставить мотивированный отказ.

12.4.  После подписания актов КС-2 и справки КС-3 Подрядчик в течении 5-ти дней, но не позднее последнего дня отчетного месяца представляет Заказчику счет-фактуру заполненную в соответствии с требованиями, действующего законодательства.

12.5.  Для приёмки работ, по усмотрению Заказчика может назначаться рабочая комиссия.

12.6.  При приёмке работ проверяются объёмы работ, состав, качество выполненных работ, соответствие выполненных работ требованиям строительных и санитарных норма, норм пожарной безопасности.

	12. 
	Требования к расчету стоимости работ
	Сметный расчет ремонта должен быть выполнен базисно-индексным методом расчета, в ФЕР с текущим индексом перевода ресурсов по отношению к 2001 году.

	13. 
	Гарантийные условия
	Исполнитель гарантирует исправление на безвозмездной основе дефектов допущенных им при выполнении работ, обнаруженных Заказчиком после приёмки работ в течении 24 месяцев.

	14. 
	Условия оплаты
	Оплата осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней, от даты подписания Сторонами без замечаний Акта о приемки выполненных работ по форме КС-2, Справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии предоставления Заказчику оригинала счета-фактуры в срок, указанный в п. 3.5. настоящего договора. В случае нарушения Подрядчиком данного условия, срок оплаты увеличивается на период времени предоставления данных документов.


Приложение:

Проект (Рабочая документация) – 186-23-АС

Приложение № 2 

к Договору подряда

№ ____

от ____

	
	

	СОГЛАСОВАНО:

____________________/___________/
М.П.


	УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»
_____________________/В.В. Огнев/

               М.П.


Локально - сметный расчет
Приложение № 3

к Договору подряда № ___

от ____

График производства работ

	Номер 
	Наименование (вид) работ
	Объем работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ

	
	
	
	
	


ПОДПИСИ СТОРОН:

	
	


	Подрядчик

____________________/___________/
М.П.


	Заказчик:

Генеральный директор

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»
_____________________/В.В. Огнев/

               М.П.


Приложение №4

к Договору подряда №

Соглашение
о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 
Настоящее Соглашение является договором присоединения, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) в соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ, условия которого определены Заказчиком и принимаются другой стороной – Подрядчиком не иначе как путем присоединения к настоящему Соглашению в целом. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подрядчик обязуется исполнять требования Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее именуемые также «ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС»), изложенные в настоящем Соглашении, а также соблюдать действующее законодательство России в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды,  о промышленной безопасности опасных производственных объектов, о пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах и т.д. 

Перечень необходимых при выполнении Работ внутренних требований Заказчика должен быть согласован со службой по охране труда и промышленной безопасности (далее - служба ОТ и ПБ) и со специалистами в области ООС, Подрядчик ознакомлен с ними, согласен с их требованиями и гарантирует их исполнение и соблюдение. 

1.1. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС со стороны субподрядчиков, а также их работников, привлеченных Подрядчиком на основании договоров субподряда. Положения настоящего Соглашения распространяются, в том числе и на работников субподрядчика, привлекаемого Подрядчиком на выполнение работ по договору субподряда. 

1.2. При выполнении Работ по Договору Подрядчик гарантирует и принимает на себя полную ответственность за выполнение Работ в соответствии с настоящим Соглашением, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе применяемыми правилами, стандартами, нормативно-правовыми актами и руководствами в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности, и ООС. 

1.3. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на отведённой территории выполнения Работ и должен компенсировать Заказчику и (или) третьим лицам реальный ущерб, причиненный по собственной вине, любому лицу или имуществу, а также объектам окружающей среды на территории Заказчика. 

1.4. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента подписания уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика Соглашения о присоединении к Соглашению о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

Соглашение заключается на  срок действия договора. 

В случае изменения требований действующего законодательства или внутренних требований, Заказчик имеет право в одностороннем порядке внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение и направить  уведомление об этом  Подрядчику в течение 10 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений. Дата начала действия соответствующих изменений считается дата утверждения новой редакции Соглашения о соблюдении правил ОТ, ПБ и ООС приказом Заказчика. Указанные изменения не влекут за собой недействительность настоящего Соглашения о присоединении. Подрядчик обязан самостоятельно следить за изменениями за изменениями законодательства в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС. 

1.5. Соглашение распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон по всем действующим договорам на выполнение работ/оказание услуг (далее по тексту настоящего Соглашения именуемые договор) заключенным Сторонами в любой момент до заключения Соглашения, и на взаимоотношения сторон по всем видам договоров, заключенных после вступления Соглашения в силу. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
2.1. Документация 

2.1.1. Подрядчик обязан выполнить оценку рисков для каждого вида Работ по Договору и предоставить формы оценки рисков на согласование Заказчика до начала производства Работ. Представитель Заказчика должен ознакомиться с предоставленными формами оценки рисков и одобрить их, либо вернуть Подрядчику для устранения замечаний. 

2.1.2. Для получения допуска к выполнению работ, перед вводным инструктажем, Подрядчик и привлеченные им для производства работ субподрядчики должны предоставить представителю Заказчика копии следующих документов: 

● лицензий, предоставляющих право на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с требованиями Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ, выписка из реестра саморегулируемых организаций в подтверждении членства в данной организации; 

● Разрешения, согласия, согласования, результаты экспертиз; 

● Список работников подрядной (в т.ч. субподрядной) организации, которые непосредственно будут осуществлять работы на территории Заказчика с указанием ФИО, должности/профессии, подписанный руководителем организации. В случае необходимости производства работ иностранными гражданами, Подрядчик обязан предоставить разрешения на право работы в регионе, соответствующем месту проведения работ. При изменении списка работников, осуществляющих работы на территории Заказчика, Подрядчик обязан до направления нового работника предоставить Заказчику обновленный список: 

- заключений предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования), проводимых в порядке, установленном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ;

-  документов, подтверждающих соответствие квалификации работников и допуск к выполнению работ по данной профессии (протоколы, удостоверения и иные документы, подтверждающие проведение необходимого обучения, инструктажей, проверку знаний и аттестацию работников в соответствии с требованиями нормативной документации РФ); 

● приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию и проведение работ; 

● приказа о назначении лица, ответственного за соблюдение норм и требований по охране труда и промышленной безопасности; 

● документов, подтверждающих назначение ответственных лиц, имеющих право на ведение работ с повышенной опасностью и выдающих акты-допуски и наряды-допуски; 

● перечня документов и самих документов, подтверждающих проведение периодических поверок, осмотров, испытаний оборудования, приборов, оснастки, механизмов, включая электрифицированный инструмент, которые будут использованы при производстве работ на территории Заказчика; 

● приказа о назначении лица, ответственного за электробезопасность и пожарную безопасность; 

● технологическую документацию (проект производства работ, план производства работ, технологическая карта) в соответствии с видами выполняемых работ (при необходимости); 

● оценки риска для каждого вида выполняемых работ, согласованная с координатором; 

● списка транспортных средств и механизированного оборудования, которые будут использованы им на объекте Заказчика; 

● приказа о назначении лица, ответственного за обращение с отходами на территории Заказчика; 

● копии договоров на обращение с отходами (ТКО – в случае пребывания на территории Заказчика более 10 человек в течение 1 месяца (минимум); для опасных отходов, кроме лома черных и цветных металлов – независимо от количества персонала и сроков нахождения на территории Заказчика);

● документы, подтверждающие правомерное привлечение к работам работников Подрядчика в случае, если они являются иностранными гражданами и (или)лицами без гражданства; 

● документы, подтверждающие качество материалов, оборудования, выполняемых работ, оказываемых услуг и (или) их соответствие обязательным требованиям, в т.ч. в части безопасности (например, паспорт качества, сертификаты соответствия, декларации о соответствии, разрешения); 

● в случае привлечения субподрядчиков – документов, перечисленных выше и подтверждающих их обязательства в отношении охраны труда и промышленной безопасности. 

Подрядчик заверяет, что представляемые им вышеуказанные документы (их оригиналы и (или) заверенные копии) являются достоверными. Заказчик полагается на заверение Подрядчика. Заверение считается недостоверным в каждом случае, когда Подрядчиком предоставлены документы, которые: 

- являются оформленными не по установленной законодательством РФ, Договором, документами к нему форме и (или) 

- являются недействительными, аннулированными или не подлежащими применению (в частности, в связи с изменением законодательства) и (или) 

- получены и предоставлены Подрядчиком путём подлога, подделки, фальсификации, взаимодействия с лицами, не имеющими права (разрешения) на выдачу таких документов и (или) 

- предоставлены Подрядчику третьими лицами и имеют один из указанных выше признаков и переданы Подрядчиком Заказчику без проверки таких документов на предмет наличия указанных признаков. Недостоверность заверения может быть подтверждена Заказчиком любыми способами, информацией, документами. Заказчик вправе самостоятельно проверять достоверность заверения, в том числе в случаях, когда информация о недостоверности заверения получена им от любых третьих лиц. 

2.1.3. Перед началом работы на территории действующего производства  Заказчик и Подрядчик (либо как генеральный Подрядчик в случае привлечения субподрядных организаций) обязаны оформить акт–допуск или наряд-допуск. Акт-допуск выдают на время производства работ на срок, определяемый договором на производство работ, но не более чем на 12  месяцев. При необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска составляют новый акт-допуск на следующий срок. Акт-допуск составляют совместно заказчик и подрядчик в двух экземплярах. Акт-допуск выдается Подрядчику при предоставлении им необходимой для безопасного производства работ документации. В акте-допуске указываются  вредные и опасные факторы, определяются  границы участка или объекта, где подрядная организация выполняет работы  и несет ответственность за их безопасное производство.

2.1.4. Подрядчик обязуется предоставлять по первому требованию Заказчика любую другую, не указанную в п.2.1.2, документацию, касающуюся деятельности Подрядчика в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, связанную с выполнением Работ по Договору (договорам), обеспечить прохождение вводного инструктажа работниками Подрядчика.


Проводить первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи для своих работников, а также обучение по охране труда, обучение и аттестацию в области промышленной безопасности в соответствии со своей локальной нормативной документацией и соблюдением требований действующего законодательства. Допускать к производству работ персонал с квалификацией соответствующей выполняемой работе.   Обеспечить выдачу сменных наряд-заданий и проведение инструктажа по безопасному проведению работ для работников в соответствии с ЛНД Подрядчика.

2.1.5. Любые изменения в порядке выполнения работ, списке задействованных сотрудников, списке используемого для работ оборудования и материалов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком (в лице Координатора) и соответствующие изменения должны быть внесены в формы оценки рисков подрядных работ. 

2.2. Проверки. 

Заказчик вправе осуществлять проверки в любое время суток по соблюдению Подрядчиком требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС на объектах ведения Работ, выполняемых согласно Договору, с составлением Акта установленной формы при выявлении нарушений. В случае выявления Заказчиком в результате проверки, или каким-либо иным образом, случаев нарушения Подрядчиком требований ОТ, ПБ пожарной безопасности, и ООС, Подрядчик обязан в течение 8 часов разработать и согласовывать с Заказчиком План корректирующих мероприятий, где определяет этапы и сроки устранения данного нарушения. Подрядчик обязан устранить все выявленные нарушения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и предоставить письменный Отчет об их выполнении в срок указанный в Плане. Ненадлежащее выполнение и (или) несвоевременное выполнение Подрядчиком необходимых мер по проведению корректирующих мероприятий, оговоренных сторонами, является основанием для прекращения действия Договора Заказчиком в одностороннем порядке. 

В случае расторжения Договора по указанной выше причине, работы, выполненные по Договору, для которых оформлены и подписаны с двух сторон акты сдачи-приемки, оплачиваются в полном объеме. 

2.3. Происшествия и уведомления 

2.3.1. Представитель Заказчика обязан сообщить Подрядчику номера и места расположения телефонов для подачи сигнала тревоги, вызова скорой помощи и других служб экстренного реагирования. 

До начала выполнения работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План эвакуации случай чрезвычайной ситуации. 

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, происшествия, микротравмы, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в процессе производства Работ и в которых участвовал или пострадал персонал Заказчика, Подрядчика, субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, или иных третьих лиц, равно как и с их оборудованием, имуществом, подлежат регистрации, учету и передаче информации об этом в письменной форме Подрядчиком Заказчику немедленно, и в соответствующие государственные органы, в случае если это необходимо, в соответствии с действующим законодательством, в течение 24-х часов с момента их возникновения. 

2.3.2. При возникновении случаев, упомянутых в п. 2.3.1., Подрядчик обязан создать комиссию по их расследованию и принять необходимые действия для устранения их последствий и повреждений. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, Заказчика, субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2022 N 68673), а также в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в настоящем Соглашении. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. Подрядчик обязуется включать в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика (по решению Заказчика), либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при оперативном выезде на место происшествия, Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика к документации, оборудованию, персоналу. 

2.4. Совещания 

2.4.1. Руководитель подрядной организации или его уполномоченный представитель и (или) Ответственное лицо за соблюдением правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС обязаны принимать участие в совещаниях по вопросам ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, созываемых Заказчиком, и ознакомить своих работников, работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с информацией, распространяемой на совещаниях, а также со всеми требованиями Заказчика в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС. 

2.4.2. Подрядчик ответственен за поддержание и постоянное повышение уровня компетенции своих работников в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и обеспечивает их участие в инструктажах, проводимых Заказчиком, по вопросам ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС. Подрядчик обязан следить за изменениями законодательства в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и своевременно доводить до сведения своим сотрудникам о данных изменениях. 

3. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
3.1. Персонал Подрядчика 
Все сотрудники, которых Подрядчик предлагает привлекать для производства Работ, не должны иметь противопоказаний по состоянию здоровья для исполнения своих обязанностей в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

До начала производства Работ по Договору персонал Подрядчика, в т.ч. субподрядчика должен пройти вводный инструктаж по охране труда, ознакомление с внутренними процедурами (документами) Заказчика по ОТ и ПБ, а также по вопросам экологических аспектов деятельности Подрядчика на территории Заказчика ДЗО. 

Вводный инструктаж проводится только при предоставлении документов в соответствии со списком по пункту 2.1.2. 

После проведения инструктажей, представитель Заказчика, подписывает заявку Подрядчика, на основании которой сотрудник Службы безопасности Заказчика выдает пропуск установленного образца. 

Находясь на территории Заказчика, работники Подрядчика должны иметь графический знак своей компании на защитной каске или на видимом участке одежды, а также иметь при себе пропуск, выданный уполномоченным представителем Заказчика. 

Объем требуемой подготовки работников Подрядчика зависит от вида выполняемых работ и устанавливается Заказчиком. В случае выявления Заказчиком, недостаточной компетенции, профессиональных знаний, навыков у сотрудников Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний или замены сотрудника. 

Подрядчик должен обеспечить, чтобы весь персонал Подрядчика, его субподрядчиков, занятый в производстве Работ, содержал свои рабочие места в надлежащем порядке и чистоте максимально возможной в данных условиях с целью снижения риска нанесения травм, причинения ущерба имуществу, а также задержек производства Работ. 

Если Договором не предусмотрены другие условия, Подрядчик должен самостоятельно организовать санитарно-бытовые условия для своих работников (бытовые помещения, туалеты, питание). 

Находясь на территории Заказчика, персоналу Подрядчика и привлеченных субподрядчиков запрещается выходить за рамки отведенной Подрядчику для выполнения работ территории. Если акт разграничения ответственности не предусмотрен, то Персонал подрядчика обязан осуществлять перемещение по территории Заказчика исключительно по служебной необходимости. При этом вход на действующее производство и в зоны проведения работ разрешается только по предварительному согласованию Координатора Заказчика. 

Заказчик имеет право возражать против привлечения к производству Работ или закрывать доступ на свою территорию для работников Подрядчика, его субподрядчиков, а также требовать их отстранения от Работ, а Подрядчик обязан отстранять от работ работников, в случае, если такие работники нарушают правила ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленные законодательством РФ, настоящим Соглашением, демонстрируют неприемлемое поведение, проявляют некомпетентность или халатность при исполнении своих обязанностей. 

3.1.1. Для выполнения работ по договору Подрядчик приказом назначает Ответственное лицо за соблюдение правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, которое должно находиться на территории производства Работ в течение рабочего времени всего срока действия Договора. Данное лицо должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению последствий несоблюдения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, подписывать Акты выявленных нарушений, а также проводить необходимые тренинги, инструктажи,  осуществлять производственный контроль и иные полномочия, необходимые для выполнения им своих обязанностей. 

В случае выполнения работ на территории Заказчика персоналом Подрядчика в составе 50 и более работников, Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на территории Заказчика специалиста(-ов) по охране труда с соответствующей квалификацией. 

3.1.2. Подрядчик гарантирует, что его работники, работники его субподрядчиков, и, при необходимости, работники его поставщиков и субпоставщиков ознакомлены с требованиями, изложенными в данном Соглашении и соблюдают их. 

3.1.3. При нахождении на территории производства работ нескольких Подрядных организаций, Подрядчик должен согласовывать с Координатором Заказчика дополнительные мероприятия по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС для обеспечения безопасности при проведении смежных работ. 

3.1.4. Подрядчик обязан оформить наряд-допуск на выполнением работ повышенной опасности, организовать проведение инструктажа по безопасному ведению работ и проконтролировать рабочий процесс: 

- Работ с применением грузоподъемных механизмов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередач, газонефтепроводов, продуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов; 

- электросварочных и газосварочных работ вне постоянных сварочных постов на временных местах; 

- Газоопасных работ; 

- Огневых работ всех видов в производственных помещениях, на материальных складах в местах хранения ГСМ и других сгораемых материалов; 

- резервуарах для хранения ГСМ и в других закрытых емкостях и труднодоступных пространствах; 

- Работ с горючими утеплителями; 

- Земляных работ в охранных зонах подземных электрических сетей,  систем водоснабжения и водоотведения; 

- Работ с применением едких, ядовитых, взрывчатых веществ; 

- Работ по разборке зданий, сооружений; 

- Работ на высоте вблизи не огражденных перепадов по высоте 1,8 и более; 

- Работ в замкнутом пространстве. 

− В других случаях, установленных требованиями законодательства 

В случае изменения условий проведения работ наряд-допуск аннулируется, и выполнение работ разрешается только после внесения правок в форму оценки рисков и выдачи нового наряда-допуска. 

В оценке рисков, ПОС (проекте организации строительства) и ППР (проекте проведения работ) должны быть указаны конкретные меры безопасности при производстве данных работ с привязкой к конкретным условиям и месту. 

3.1.5. Запрещается использование коммуникаций (электричество, вода, сжатый воздух и т.д.) без письменного разрешения уполномоченного представителя Заказчика. Включение и выключение технологического оборудования должно выполняться персоналом Заказчика после получения письменной заявки от полномочного представителя Подрядчика. 

3.1.6. Подрядчик должен обеспечить все места производства работ сигнальными средствами коллективной защиты, знаками безопасности (предупреждающими, запрещающими, указательными, предписывающими), а также средствами противопожарной защиты (огнетушителями) там где это необходимо, согласно требований законодательства РФ и данного Соглашения. 

3.2. Оборудование 
3.2.1. С целью обеспечения эффективного и безопасного производства Работ, а также недопущения простоя, Подрядчик должен поставлять оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям законодательства РФ, соответствующих ГОСТов, технических условий и требованиям Заказчика. Такое оборудование снабжается необходимыми техническими паспортами, сертификатами, инструкциями и разрешениями, требуемыми согласно действующему законодательству РФ. 

Все оборудование должно использоваться по назначению, с соблюдением требований правил эксплуатации и правил техники безопасности, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и содержаться в безопасном, рабочем состоянии. 

С целью проверки описанных выше требований, перед началом работ, а также в процессе выполнения работ Координатор, представители службы ОТ и ПБ и другие работники Заказчика имеют право проверять соответствующую документацию и проводить визуальный осмотр оборудования. 

Запрещено использовать оборудование, механизмы, инструменты, находящиеся в неисправном состоянии и имеющие недействующие, просроченные по срокам проверки предохранительные устройства (устройства и приборы блокировки, фиксации и аварийной сигнализации), а также эксплуатировать оборудование с характеристиками, не отвечающими спецификациям техпаспорта, законодательству РФ. Весь персонал Подрядчика, а также его субподрядчиков, работающий на оборудовании Подрядчика, должен обладать необходимыми умениями, квалификацией и пройти соответствующую подготовку. Обязанность по обучению персонала возлагается на Подрядчика. 

3.2.2. Оборудование, имеющее опасные движущиеся части, должно иметь защитные ограждения согласно требований норм РФ для данного вида оборудования. Все защитные ограждения должны крепиться к оборудованию таким образом, чтобы для их снятия был необходим инструмент. 

3.2.3. Если эксплуатируемое Подрядчиком оборудование имеет замкнутые пространства, куда необходим вход людей, точка входа должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить безопасный вход и выход людей, а также обеспечить возможность эвакуации работников из замкнутого пространства в аварийной ситуации. 

3.2.4 Применяемое (эксплуатируемое) Подрядчиком оборудование должно иметь информационное обеспечение (таблички), которое предоставляет следующие сведения: о принадлежности к организации, идентификационный номер, информацию об пройденных испытаниях и осмотрах. 

3.3. Подготовительные работы 

Подрядчик обязан перед выполнением работ выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, а также вести работы в соответствии с СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

3.4. Работы на высоте 
3.4.1. При выполнении работ на высоте Подрядчик обязан соблюдать Правила по охране труда при работе на высоте, Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте", а также внутренние требования Заказчика «Работа на высоте», изложенные в настоящем Соглашении и других нормативных документах. 

3.4.2. При выполнении работ на высоте с применением подъемников (вышек) Подрядчик обязан руководствоваться и соблюдать Федеральные нормы и правила в области в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461, а также требования Заказчика «Работа на высоте», изложенные в настоящем Соглашении. 

3.4.3. Для всех участков, где существует возможность падения с высоты, меры обеспечения безопасности должны быть описаны в оценке рисков подрядных работ. 

Кроме этого Подрядчик должен обеспечить соответствующую нормам законодательства РФ квалификацию лиц: 

- выполняющих работ на высоте; 

- ответственных за монтаж, демонтаж и проверку строительных лесов; 

- использующих в работе различного вида подъемные платформы, а также для лиц, ответственных за исправное состояние и обслуживание оборудования для подъема людей на высоту. 

3.4.4. При работе на высоте запрещается работать в одиночку. Работники должны знать правила оказания первой помощи и уметь оказать первую помощь пострадавшему в случае падения с высоты. 

3.4.5. Лестницы разрешается использовать для краткосрочных работ при специальном разрешении Заказчика. Запрещено использование самодельных и деревянных лестниц. 

3.4.6 Участки, где проводятся работы на высоте, должны быть ограждены и обозначены предупреждающими знаками (напр. Осторожно – Ведутся работы на высоте – Не подходить) на нижнем уровне, куда могут упасть предметы. 

3.4.7. При проведении работ на высоте более 1,8 м на открытой или незащищенной площадке или на краю (например, крыши, уступа карьера и т.д.), в том числе во время монтажа или демонтажа лесов следует использовать страховочные системы предотвращающие от падения (5-лямочный пояс и страховочный трос). 

Запрещено использование монтажного пояса в качестве удерживающего от падения устройства. 

3.4.8. Все элементы снаряжения для работ на высоте (средства страховки от падения) должны проходить проверку пригодности для дальнейшего использования не реже 2 раз в год. Каждая единица высотного снаряжения должна иметь идентификатор/маркировку, указывающую на дату последней проверки. 

Подрядчик должен организовать проверку строительных лесов не реже чем раз в неделю, а также при внесении любых изменений в их конструкцию и после тяжелых погодных условий (напр. сильный ветер, снегопад, сильный дождь с порывами ветра). Все эксплуатируемые леса должны иметь на видном месте бирку, указывающую на дату последней проверки. 

Координатор, представитель службы ОТ и ПБ и другие работники Заказчика имеют право запретить Подрядчику пользоваться непроверенными или небезопасными лесами до момента устранения выявленных нарушений. 

3.5. Отключение и блокировка 
3.5.1. Работники Подрядчика, его субподрядчика при производстве Работ, связанных с вероятностью получения травм в результате неожиданного выброса энергии или пуска оборудования (тепло-, электроустановки, движущегося оборудования), должны руководствоваться Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и соблюдать требования процедуры отключения и блокировки, установленные в ДЗО

3.5.2. В случае необходимости применять процедуру отключения и блокировки, Подрядчик должен согласовать порядок отключения с Координатором. 

3.5.3. Перед началом проведения работ каждый работник Подрядчика / субподрядчика должен иметь персональный замок и проводить отключения в соответствии с внутренними процедурами Заказчика. 

После получения замка, сотрудники подрядчика или его субподрядчика должны нанести на замок информацию об конкретном пользователе замка, а именно: 

1) ФИО 

2) Должность 

3) Организацию 

4) Номер телефона для связи 

Без этой информации замок использовать нельзя. 

Возможен вариант выдачи и использования замка с цифровой гравировкой (информацией). 

В случае утери или порчи работниками Подрядчика выданных им Заказчиком персональных замков, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику стоимость утраченных или испорченных по вине Подрядчика персональных замков. 

3.5.4. Процедура блокировки источников энергии предполагает установку персональных замков на устройства отключения каждым из лиц задействованных в работах. Снимать персональный замок имеет право исключительно тот, кто установил замок. Передавать ключи от персональных замков другим лицам запрещено. 

Подрядчик несет полную ответственность, включая материальную, за последствия тех случаев, когда работник Подрядчика, выезжая с территории Заказчика, не снял свой персональный замок с устройства отключения. 

3.6. Работа в замкнутом пространстве 
3.6.1. При проведении работ в Замкнутом пространстве Подрядчик обязан выполнять работы согласно требованиям законодательства РФ, внутренних нормативных документов ДЗО, а также перечисленным ниже требованиям ДЗО при Работе в замкнутом пространстве: 

● Оценка рисков Подрядчика должна включать в себя необходимые меры безопасности проведения работ в замкнутом пространстве работниками Подрядчика и привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков. 

3.6.2. Частично ограниченное пространство, где в процессе проведения работ концентрация кислорода или вредных веществ в воздухе рабочего пространства может измениться до опасных величин, должно быть квалифицировано как замкнутое (например, производство покрасочных или сварочных работ в приемном бункере, течках, желобах; использование оборудования с двигателем внутреннего сгорания внутри помещений или котлованов с естественной вентиляцией воздуха) 

3.7. Земляные работы 
3.7.1. При производстве земляных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться требованиями законодательства РФ, включая Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты», Закон РФ об охране окружающей среды, а также требованиями Заказчика по земляным работам, изложенным в настоящем Соглашении и других нормативных документах. 

3.7.2. Перед началом проведения земляных работ, выполняемых как механизированным способом, так и вручную (за исключением операций, относящихся к ежедневной операционной деятельности карьера и складов сыпучих материалов), связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров, Подрядчик обязан оформить письменное Разрешение на производство земляных работ в службах Заказчика. 

3.7.3. При необходимости входа персонала в котлованы/траншеи глубиной более 1 м. и шириной более 0,5 м., или когда котлован/траншея необходимы для получения доступа и/или проведения работ на подземных коммуникациях, связанные с выполнением работ риски и соответствующие меры контроля должны быть детально описаны в форме оценки рисков 

3.7.4. На время проведения земляных работ выемка должна ограждаться для предотвращения возможного движения людей и автотранспорта, оснащаться соответствующими предупреждающими знаками и надписями и, при необходимости, сигнальным освещением, работающим в ночное время. Ограждение должно быть установлено не ближе 2 м от выемки, а при наличии рельсового железнодорожного пути —не ближе 2,6 м. 

3.7.5. Производство земляных работ на действующей подземной инженерной коммуникации с применением землеройных механизмов разрешено проводить лишь при соблюдении безопасного расстояния, на которое рабочий орган может приближаться к инженерной коммуникации. Расстояния регламентируется СНиП и зависит от условий проведения работ, а также от вида подземной инженерной коммуникации. Ближе указанных выше расстояний все земляные работы должны осуществляться вручную лопатой. При этом запрещается применение лома, кирки и им подобных ударных инструментов, а также специальных средств механизации мобильного типа 

3.7.6. В зоне производства земляных работ при эксплуатации строительно-дорожных машин запрещается параллельное выполнение каких-либо других работ, а также пребывание работников в границе опасной зоны рабочих органов функционирующей спецтехники (не менее 5 м). Извлечённый из канавы или траншеи грунт, равно как и прочие материалы, а также рабочий инструмент, должны размещаться на расстоянии не ближе 2 м от внешнего края выемки. 

3.7.7. Производство земляных работ необходимо немедленно прекратить в случае: 

- опасности обрушения грунта; 

- опасности деформации фундамента близлежащих сооружений; 

- выявления инженерной коммуникации, не предусмотренной план-схемой; 

- обнаружения действия вредных веществ внутри выемки; 

- раскопке взрывоопасного предмета. 

Дальнейшее возобновление работ возможно лишь после устранения опасного фактора и принятия дополнительных мер безопасности. 

3.7.8. Проверка безопасности состояния котлованов/траншей должна проводиться не реже, чем раз в неделю, а также при обнаружении признаков возможного обвала, любых изменений в структуре или после тяжелых погодных условий (сильные дожди). 

3.8. Огневые работы 
3.8.1. При производстве огневых работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться требованиями законодательства РФ, а также требованиями Заказчика по огневым работам, изложенным в настоящем Соглашении и других нормативных документах. 

3.8.2. Перед началом проведения огневых работ Подрядчик должен принять меры обеспечения безопасности при проведении огневых работ в форме оценки рисков подрядных работ и оформить наряд-допуск. Срок действия наряда-допуска на проведение огневых работ не может превышать 7 дней. 

3.8.3. В случае необходимости организации на территории Заказчика стационарного сварочного поста, условия организации такого участка должны быть согласованы с Координатором от Заказчика. 

3.8.4. При проведении огневых работ Подрядчик должен принять меры по ограничению доступа 

людей и транспорта в опасную зону (ограждение опасной зоны, предупредительные знаки), включая нижние уровни, где существует вероятность падения расплавленного металла, окалины и пр. 

3.8.5. При проведении огневых работ с использованием баллонов с газами, Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики, в своей работе должны руководствоваться «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности») 

3.8.6. Условия хранения баллонов с газами должны отвечать следующим требованиям: 

- пустые и целые баллоны должны храниться отдельно и разделены жесткой конструкцией или стеной; 

- все баллоны должны храниться в вертикальном положении, быть зафиксированными или связанными цепью; 

- баллоны с горючим газами должны храниться на расстоянии не менее 7 метров от баллонов со сжатым негорючим газом. В отношении веществ, для которых законодательством РФ установлены более жесткие требования, минимальное расстояние должно быть увеличено. 

3.8.7. Баллоны с кислородом и ацетиленом должны отвечать следующим требованиям:

- перед резаком устанавливается огнепреградительный клапан (пламегаситель), а перед баллоном клапан обратного удара; 

- каждый баллон должен быть снабжен манометром, манометры должны быть в рабочем состоянии; 

- все шланги должны быть в рабочем состоянии (не иметь порезов, не иметь следов повреждения, трещин) и надежно закреплены к фитингам или местам подсоединения. Для крепления шлангов запрещается использовать проволоку; 

- баллоны с ацетиленом должны перевозиться и храниться вертикально; 

- баллоны с газом должны крепиться к постоянным или временным конструкциям в вертикальном положении. 

3.8.8. Для зон проведения огневых работ Подрядчик должен назначить ответственного за противопожарную безопасность. Этот сотрудник должен: 

- пройти подготовку/инструктаж о своих обязанностях; 

- располагать средствами подачи сигнала тревоги в случае возникновения чрезвычайной ситуации; а также оставаться в зоне производства работ не менее 30 минут после их завершения. 

3.8.9. Сварочное оборудование, газовые шланги и фитинги должны проверяться не реже, чем раз в 3 месяца. Результаты проверок должны быть задокументированными. 

3.9. Работы по подъему и перемещению грузов, перемещению людей при помощи специализированных грузоподъемных механизмов. 
3.9.1. При производстве грузоподъемных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»,  а также требованиями Заказчика по грузоподъемным работам, изложенными в настоящем Соглашении и других нормативных документах 

3.9.2. При производстве работ, связанных с перемещением людей (грузов) при помощи подъемников (вышек), Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. 

3.9.3. При производстве грузоподъемных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны учитывать, что подъем и перемещение людей кранами стрелового типа категорически запрещено. 

3.9.4. Повышенное внимание в Оценке рисков подрядных работ необходимо уделить мерам безопасности в следующих случаях: 

- когда люди должны работать с грузом во время его движения (управлять движением груза на ограниченных площадях); 

- при выполнении нестандартных заданий или выполнении работ впервые; 

- в случае спаренного подъема груза (двумя и более кранами); 

- при наличии опасных факторов окружающей среды (линии электропередач, физические препятствия, неустойчивый грунт и др.); 

- в случаях, когда людям необходимо производить работы в пределах зоны возможного падения подвешенного груза (не под грузом, работа людей под грузом запрещена); 

- при перемещении людей (грузов) с использованием подъемников (вышек). 

3.9.5. Находящиеся в работе краны (подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора согласно требований Федеральных норм и правил в области в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», должны быть снабжены табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего частичного и полного технического освидетельствования. 

3.9.6. Места хранения подъемных механизмов и оборудования должны быть оборудованы табличками с информацией о стропах, грузоподъемности и рекомендуемой схемой использования строп при подъеме. 

3.9.7. Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. Не допускается нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары. 

3.9.8. Все подъемные механизмы и оборудование, а также поддерживающие стойки должны быть оборудованы табличками с информацией о максимальной рабочей нагрузке (МРН). 

3.9.9. Подъемное оборудование должно храниться: 

- На стеллажах, полках или в подвешенном состоянии, не на земле; 

- Рассортированным по типу и грузоподъемности для быстрого выбора; 

- Стропы из искусственного волокна должны храниться в месте, исключающем попадание прямого солнечного света во избежание повреждения ультрафиолетовыми лучами. 

3.9.10. Зоны производства работ, связанных с подъемом и перемещением грузов, должны ограждаться сигнальной лентой или другими методами, для предотвращения входа в опасную зону посторонних людей и несанкционированного проезда техники. 

3.10. Электробезопасность 
3.10.1. Электрические щиты и ящики, электрические ячейки и подстанции, любое электрооборудование должны иметь: 

- соответствующее условиям использования конструктивное исполнение, обеспечивающее защиту от внешних воздействий окружающей среды, при необходимости – взрывозащищенное исполнение; 

- необходимую маркировку и предупреждающие знаки (напряжение, опасность удара электрическим током, маркировка систем аварийного отключения); 

- быть надежно защищенными от несанкционированного доступа. 

3.10.2. Каждая используемая электроустановка должна иметь устройство аварийного отключения, а также иметь возможность блокировки цепи питания в состоянии «выключено» при помощи замка. 

3.10.3. Все удлинители, используемые вне помещений, должны иметь конструктивное исполнение, соответствующее их условиям эксплуатации. 

3.10.4. Все портативные электроинструменты должны регулярно проверяться. Кабели и соединительные устройства не должны иметь повреждений, следов плавления или горения. Все эксплуатируемые портативные электроприборы должны иметь бирку, свидетельствующую о своевременной проверке и пригодности к эксплуатации. Бирка должна отображать информацию о дате следующего испытания и инвентарном номере. Срок проверки 1 раз в 3 месяца. 

3.10.5. Вся электросеть (розетки) общего пользования должна быть защищена устройством защитного отключения, настроенным на срабатывание при остаточном токе 30 мА. Если в цепи нет устройства защитного отключения, должны использоваться портативные устройства защитного отключения. 

3.10.6. Все портативное электрическое оборудование должно иметь действительные идентификационные ярлыки или бирки, указывающие на пригодность оборудования к использованию. 

3.10.7. Устройства для защиты электрооборудования (предохранители, системы дифференциальной защиты от перегрузки) должны быть установлены в каждой электрической цепи. Доступ к таким устройствам должен иметь исключительно электротехнический персонал. 

3.10.8. Электрические схемы должны быть в наличии для каждой единицы электрооборудования. 

3.11. Работа в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой 3.11.1. Перед началом производства работ в зоне выбросов горячих   газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой Подрядчик совместно с представителями Заказчика должен провести оценку рисков. Работы должны проводиться с выдачей Подрядчиком наряда-допуска на проведение работ. 

3.11.2. Перед выполнением работ в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План эвакуации на случай чрезвычайной ситуации. 

3.11.3. Работы в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой должны производиться при температуре воздушной среды не выше 40 С, при этом пребывание работника в рабочей зоне не должно превышать 15 минут с последующим 10-минутным перерывом для отдыха в условиях нормальной температуры. 

3.11.4. Каждый работник, выполняющий работы в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с выявленными опасностями (спецодежда, спецобувь рукавицы или перчатки, защитная каска, защитные очки, респираторы, противогазы, предохранительные пояса с прикрепленными к ним страховочными канатами, другие специальные страховочные устройства), и обязан применять их в соответствии с идентифицированными опасностями и рисками на рабочих местах. 

3.11.5. При необходимости производства сложных в управлении работ (совместных или совмещенных) в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей повышенной температуры Подрядчиком из числа наиболее квалифицированных исполнителей работ (как правило, бригадир) должен назначаться Наблюдающий. 

Наблюдающий: 

- получает целевой инструктаж от выдающего наряд-допуск или производителя работ (под расписку в наряде-допуске); 

- лично осуществляет контроль за исполнением работ в течение рабочей смены и соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, определяемые нарядом-допуском и входящие в обязанности исполнителей работ; 

- самостоятельно либо по требованию руководителя работ или допускающего приостанавливает производство работ (и извещает об этом производителя работ) в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителей работ; 

- возобновляет производство работ по указанию допускающего к работе или производителя работ; 

- несет ответственность за соблюдение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда во время выполнения работ, входящих в обязанности исполнителей и определяемых нарядом-допуском. 

3.12. Окончание работ 
После окончания производства Работ Подрядчик должен немедленно удалить с территории Заказчика все неиспользованные материалы и отходы, если они не являются собственностью Заказчика, и оборудование и оставить рабочую зону в чистоте согласно требованиям Заказчика. 

4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)
4.1. Весь персонал должен быть обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), правильно их применять и постоянно использовать при нахождении на территории ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»: 

- специальную обувь - оборудованную ударопрочным подноском; 

- защитные очки - имеющие ударопрочные линзы и боковую защиту; 

- защитную каску с подбородочным ремешком; 

- сигнальный жилет или сигнальную одежду со светоотражающими и контрастными вставками, которая позволит оставаться видимым в различных условиях производственной среды. 

4.2. Персонал, занятый в производстве работ, должен дополнительно использовать соответствующие СИЗ, обеспечивающие защиту от рисков, связанных с производством данных Работ: 

- респиратор; 

- наушники или беруши; 

- защитные очки закрытого типа; 

- защитные перчатки; 

- защитный лицевой щиток с креплением на каску. Использование щитков с наголовным креплением не допускается. 

Для сварочных работ: 

- защитные маски/щитки с креплением на каску. Использование масок/щитков с наголовным креплением не допускается; 

- термостойкие спецодежда и перчатки; 

- специальная обувь для сварочных работ; 

- специальные перчатки и фартуки для операций, связанных с перемешиванием химикатов. 

4.3. Все перечисленные выше СИЗ должны быть сертифицированными для данных видов работ и использования на территории РФ. 

4.4. Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.

5. ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при производстве Работ должны быть оснащены: 

- встроенными ремнями безопасности для водительского и каждого пассажирского кресла. 

- аптечкой первой помощи, огнетушителем, зеркалами заднего вида, исправным звуковым сигналом, знаками аварийной остановки, упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (при необходимости, например - при работе в карьере или стоянке на дорожной поверхности имеющей уклон более 7 градусов); 

- шинами, соответствующими времени года и требованиям правил дорожного движения по износу протектора; 

- исправной световой сигнализацией при движении задним ходом, а технологический и грузовой транспорт грузоподъемностью свыше 10 т., также автоматическим звуковым сигналом заднего хода. 

5.2. Для доступа в разрез все легковые автомобили и технологический транспорт Подрядчика должны быть оборудованы проблесковыми маячками. 

5.3. Подрядчик обязан: 

- подготовить План перемещения транспортных средств по объекту, включающий информацию о знаках ограничения скорости и защите края дороги в случае использования Подрядчиком транспортных средств и технологического транспорта при производстве работ на территории Заказчика; 

- организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного движения»; 

- предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения Работ исправные транспортные средства, своевременно проводить технический осмотр транспортных средств, в соответствии с законодательством РФ; 

- организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу (маршрут)/перед началом работ; 

- обеспечить соблюдение внутри объектового скоростного режима, установленного Заказчиком; 

- обеспечить движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии); 

- соблюдать Правила дорожного движения при перемещении транспортных средств по территории Заказчика. 

-  обеспечить въезд (выезд) автотранспорта через КПП: 

· Весь транспорт при въезде и выезде предоставлять к досмотру (Водитель обязан остановить автомобиль перед шлагбаумом и предоставить его к досмотру -  по требованию охранника открыть капот, багажник, двери салона),

· Транспорт подрядчика допускается на территорию заказчика через КПП для выполнения работ только при наличии у водителя  путевого листа с отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра и отметкой механика об исправности транспортного средства, водительского удостоверения, согласно списков автотранспорта подрядчика, утверждённых генеральным директором заказчика.

· При ввозе вывозе ТМЦ на КПП дополнительно у водителя должна иметься товарно-транспортная накладная либо материальный пропуск на вывоз ТМЦ.

6. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
6.1. Подрядчик обязан: 

− ежедневно до начала рабочей смены и производственных Работ организовать проверку своих работников (обеспечить прохождение предсменного и послесменного медосмотра), в том числе работников Субподрядчиков, на предмет нахождения их под воздействием алкоголя или психоактивных веществ (совместно обозначаемые как «работники под воздействием алкоголя или психоактивных веществ»); 

− немедленно отстранять от производства работ и удалять с территории Заказчика своих работников под воздействием алкоголя или психоактивных веществ; 

− не воспрепятствовать и оказывать содействие Заказчику в проведении регулярных, и выборочных проверок своих работников и работников Субподрядчика на предмет нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ с применением экспресс тестов и поверенного алкотестера; 

− не воспрепятствовать, оказывать содействие Заказчику в проведении осмотра груза, вносимого/ввозимого своими работниками, в том числе работниками Субподрядчиков на территории Заказчика, на наличие алкоголя или психоактивных веществ; 

− не допускать вноса/ввоза и хранения своими работниками, в том числе работниками Субподрядчика на территории Заказчика алкоголя или психоактивных веществ, за исключением Разрешенных веществ. 

6.2. Порядок фиксации любых нарушений требований в отношении алкоголя или психоактивных веществ: 

− При выявлении работника Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения данный работник направляется в медицинский пункт Заказчика для прохождения медицинского освидетельствования. По результатам медицинского освидетельствования составляется Протокол контроля трезвости. При установлении состояния алкогольного наркотического или иного токсического опьянения, одновременно с Протоколом составляется Акт, указанный в п. 10.3. Соглашения и работник Подрядчика немедленно удаляется с территории Заказчика. При отказе работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования, в присутствии двух свидетелей составляется Акт, указанный в п. 10.3. Соглашения с соответствующей отметкой об отказе от прохождения медицинского освидетельствования и работник Подрядчика немедленно удаляется с территории Заказчика. В данном случае доказательствами алкогольного или иного токсического опьянения будут свидетельские показания, служебные записки, докладные или иное. 

− Выявление работника в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а так же Протокол контроля трезвости и/или Акт, указанный в п. 10.3 являются безусловным основанием наложения на Подрядчика штрафа согласно п. 10.4. Соглашения, 

− Отказ работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования на установление факта нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения не освобождает Подрядчика от уплаты штрафа, предусмотренного п. 10.4. Соглашения. 

6.3 Заказчик имеет право: 

• проводить регулярные, нерегулярные и выборочные проверки, а также ежедневные проверки перед прохождением на территорию Заказчика работников Подрядчика с применением экспресс теста и поверенного алкотестера,

• немедленно удалить работника Подрядчика с территории Заказчика, при подтверждении его нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ; 

• отказать работнику Подрядчика в прохождении на территорию Заказчика при подтверждении его нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ на основании данных экспресс теста и поверенного алкотестера; 

• проводить осмотры груза, вносимого/ввозимого работником Подрядчика на территорию Заказчика, на наличие алкоголя или психоактивных веществ; 

• отказать работнику Подрядчика во вносе/ввозе на территорию Заказчика груза, содержащего алкоголь или психоактивные вещества, за исключением Разрешенных веществ; 

• в случае необходимости, в любое время производить осмотры временных складов Подрядчика на предмет хранения алкоголя или психоактивных веществ.

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
7.1. Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика с установленными на предприятии экологическими требованиями, посредством проведения экологического инструктажа в Отделе по экологии. 

7.2. Подрядчик обязан соблюдать требования действующего природоохранного законодательства РФ и экологические требования, установленные внутренними процедурами Заказчика. 

7.3. Заказчик имеет право осуществлять контроль (внутренний аудит) за выполнением экологических требований и запрашивать любую информацию, касающуюся вопросов природоохранной деятельности Подрядчика, в том числе документацию, подтверждающую конечную передачу отходов на утилизацию, размещение и обезвреживание (договоры, акты, график вывоза отходов). 

7.4. Подрядчик обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания, выявленные в результате проверки соблюдения Подрядчиком природоохранных требований. 

7.5. Подрядчик обязан немедленно сообщать уполномоченному представителю Заказчика об аварийных ситуациях, связанных с загрязнением окружающей природной среды. 

7.6. В случае возникновения аварии в месте проведения работ Подрядчик принимает участие в ликвидации последствий аварии, совместно с Заказчиком, согласно имеющемуся плану ликвидации. 

7.7. После ликвидации последствий аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей природной среды, Подрядчик обязан по требованию Заказчика обеспечить явку всех работников в т.ч. субподрядчиков для прохождения внепланового экологического инструктажа на предприятии Заказчика. 

7.8. В случае загрязнения окружающей природной среды по вине Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику все затраты, которые он понес на устранение этого загрязнения и/или на возмещение ущерба окружающей среде, уплаченные по соответствующим искам, предписаниям, постановлениям органов государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, прокуроров, судов, иных правомоченных на то лиц, поданных (вынесенных) в рамках природоохранной деятельности, включая возмещение оплаты штрафов. 

7.9. Отходы, образующиеся в результате выполнения работ Подрядчиком, в том числе из материалов и товаров Заказчика, являются собственностью Подрядчика. Право собственности на лом цветных и черных металлов, образующихся из материалов и товаров Заказчика, принадлежит Заказчику. Прекращение ответственности Подрядчика при ведении работ на территории Заказчика, сопровождающихся образованием отходов производства и потребления, наступает при передаче права собственности другому юридическому лицу, имеющему соответствующие правовые основания для обращения с этими отходами. 

7.10. Ответственность за управление отходами (раздельное временное накопление на территории Заказчика в контейнерах Подрядчика, заключение соответствующих договоров на конечное удаление отходов, передача отходов на утилизацию, размещение и обезвреживание) возлагается на Подрядчика. 

Подрядчик обязан ежедневно осуществлять уборку в местах выполнения работ или оказания услуг и на площадке размещения вагончиков – бытовок на территории Заказчика, ежедневно удалять отходы из мест их образования в собственные места временного накопления отходов. 

7.11. Временное накопление (транспортных партий) всех видов отходов, образующихся в результате деятельности Подрядчика, разрешается в пределах территории работ, на специально оборудованных для этих целей площадках и в контейнерах-накопителях, в соответствии с экологическими и санитарными нормативами, правилами пожарной безопасности. В иных случаях места временного накопления отходов на промплощадке предприятия согласовываются с Заказчиком. Подрядчик самостоятельно организует места временного накопления своих отходов. 

7.12. Запрещено любое сжигание материалов на территории Заказчика.

7.13. Подрядчик обязан не допускать разлива, утечек и протечек горюче-смазочных, лакокрасочных и иных вредных химических веществ. В случае разлива перечисленных веществ жидкости должны быть собраны сорбирующими материалами (песок, ветошь и т.п.). Отходы загрязненных сорбирующих материалов собираются на специально оборудованных для этих целей площадках и в контейнерах-накопителях собственных Подрядчика, в соответствии с экологическими и санитарными нормативами, правилами пожарной безопасности. 

7.14. Подрядчик обязан не допускать слива в открытую дренажную систему и хозяйственно-бытовую канализацию Заказчика нефтепродуктов, взвешенных частиц, жидких токсических отходов и других вредных химических веществ. 

7.15. Подрядчик обязан не допускать попадания отходов на почву, в ливневые стоки, на тротуары и дороги. 

7.16. Передача отходов производства и потребления 1-4 классов опасности, образующихся в процессе выполнения работ осуществляется Подрядчиком на предприятия, имеющим соответствующие лицензии по обращению с отходами. Передача отходов 5 класса опасности другим организациям для отсыпки дорог, карьеров и других объектов Заказчика допускается при согласовании с Заказчиком. 

7.17. Подрядчик обязуется производить предусмотренные действующим законодательством РФ платежи в государственный бюджет соответствующего уровня, за различные виды негативного воздействия на окружающую среду, которые возникнут в результате его производственной деятельности, связанной с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором. Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливается законодательством Российской Федерации. 

7.18. Условия раздела 7 настоящего Соглашения применяются в полном объеме, при отсутствии иных оговоренных требований в договоре, заключаемом сторонами, либо в части, не противоречащей условиям договора. 

8. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
8.1. В вопросах обеспечения пожарной безопасности Сторонам надлежит руководствоваться требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 и другими нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности. 

8.2. Подрядчик обязан поддерживать в местах проведения работ, в занимаемых помещениях надлежащий противопожарный режим, выполнять установленные требования пожарной безопасности. Также с целью предупреждения пожаров он обязан контролировать места проведения работ, проводить осмотр помещений перед их закрытием после окончания рабочего дня. 

8.3. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет укомплектовывать места проведения работ и занимаемые помещения первичными средствами пожаротушения, знаками пожарной безопасности в соответствии с нормами комплектования. 

8.4. Подрядчик обеспечивает содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к использованию и техническое обслуживание огнетушителей в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. 

8.5. При предоставлении Подрядчику на время выполнения работ зданий, помещений, которые оборудованы системами противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и т. п.), Подрядчик обязан обеспечить содержание систем в исправном состоянии. Подрядчик обязуется получить от Заказчика информацию по оповещениям и порядке работы систем и осуществлять в дальнейшем надлежащий прием и регистрацию сигналов тревоги о срабатывании пожарной сигнализации. 

8.6. При хранении и работе с пожароопасными и взрывопожароопасными веществами и материалами должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных надписей, выдерживаться противопожарные расстояния до граничащих с ними объектов. 

8.7. При проведении пожароопасных работ должно применяться оборудование, аппараты и приспособления, удовлетворяющие техническим условиям и безопасной эксплуатации. 

8.8. Подрядчик обязан определить порядок беспрепятственного доступа в занимаемые помещения (в т. ч. в нерабочее время) в случае пожара или при других чрезвычайных ситуациях. 

8.9. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за невыполнение требований по обеспечению пожарной безопасности, ответственность за последствия пожара, возникшего по его вине и нанесшего какой-либо ущерб. 

8.10. В случае наличия вины Подрядчика или привлеченного им субподрядчика, Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный в результате пожара имуществу Заказчика или третьих лиц. 

9. КУРЕНИЕ
9.1. Подрядчик обязан руководствоваться п. 14 Правил противопожарного режима в РФ утвержденными который гласит: «запрещается курение на территории взрывопожароопасных и пожароопасных участков». 

9.2. Подрядчик обязан руководствоваться Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

9.3. На территории Заказчика курение (в том числе и электронных сигарет) запрещено везде, кроме строго определенных и оборудованных мест, обозначенных соответствующими знаками. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ООС
10.1. Подрядчик несет ответственность за любые нарушения действующего законодательства РФ в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, включая оплату взысканий, штрафов и компенсаций за последствия, вызванные такими нарушениями по его вине. Если Заказчик понес издержки по вине Подрядчика, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы. 

10.2. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на территории производства Работ и должен компенсировать Заказчику или третьим лицам все убытки необходимые для возмещения ущерба, причиненного любому лицу или имуществу. Заказчик не несет ответственности за любые травмы, увечья или смерть любого из членов персонала Подрядчика, его субподрядчиков, возникшие не по вине Заказчика, а также, если пострадавший нарушил правила ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС. 

10.3. При каждом выявленном нарушении правил в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, а также положений настоящего Соглашения составляется Акт, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на подписание акта является лицо, ответственное за выполнение работ, на территории Заказчика согласно условиям Договора. При отсутствии по каким- либо причинам указанного выше лица, акт по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС может подписать любой сотрудник Подрядчика, согласно представленного в соответствии с п. 2.1.2. списком. 

В случае если представитель Подрядчика отказывается подписать Акт о нарушении ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке в присутствии 2-х свидетелей, о чем в Акте делается соответствующая отметка. 

10.4. В случае выявления фактов нахождения работников Подрядчика, его субподрядчиков на территории производства Работ под воздействием алкоголя или психоактивных и иных запрещенных веществ или фактов проноса и хранения такими работниками запрещенных веществ на территории производства Работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждый такой случай в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и (или) в одностороннем порядке расторгнуть Договор на выполнение работ, в отношении которых было выявлено нарушение. 

10.5. В случае выявления фактов нарушения работниками Подрядчика, его субподрядчиков требований в области применения средств индивидуальной защиты Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждый такой случай в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, при этом работники Подрядчика, его субподрядчиков отстраняются от работы до устранения выявленных нарушений. При повторном нарушении Заказчик имеет право приостановить выполнение своих обязательств по Договору в одностороннем порядке. 

10.6. Обо всех происшествиях на территории производства Работ, Подрядчик обязан незамедлительно устно (по телефону, телефонограмма, либо другим доступным способом), а затем, в течение 24 часов в письменной форме (с отметкой Заказчика о получении) сообщить Заказчику по телефону 8(953) 845-91-54. Письменное уведомление может быть выполнено в произвольной форме, но в обязательной порядке содержать краткое описание происшествия и предварительную информацию о тяжести травм и характере повреждений имущества всех вовлеченных сторон. В случае задержки своевременного уведомления или сокрытия факта происшествия Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и (или) в одностороннем порядке расторгнуть Договор на выполнение соответствующих работ. 

10.7. В случае несоблюдения Подрядчиком условий п.п. 7.2, 7.4-7.7, 7.10-7.17 Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 рублей, за каждый факт нарушения и/или в одностороннем порядке незамедлительно расторгнуть Договор на выполнение соответствующих работ и/или потребовать полного возмещения всех убытков, причиненных таким несоблюдением. 

10.8. Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) иных требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, а также положений настоящего Соглашения влечет наложение на Подрядчика штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое нарушение и может являться основанием для расторжения Договора на выполнение соответствующих видов работ Заказчиком в одностороннем порядке. 

10.9. В каждом случае установления Заказчиком недостоверности заверения Подрядчика, в отношении документов, указанных в 2.1.2. Соглашения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый такой случай. 

Если недостоверность заверения была подтверждена Заказчиком самостоятельно и (или) по информации, документам третьих лиц, предоставленных Заказчику в связи с теми последствиями, которые повлекла недостоверность заверения, в частности, в связи с: 

● расследованием неправомерного допуска к выполнению работ работников Подрядчика; 

● расследованием факта несчастного случая, аварии; 

● расследованием фактов незаконного привлечения в качестве работников лиц – иностранных граждан и (или) лиц без гражданства; 

● фактами истребования документов в рамках проверки Подрядчика уполномоченными органами государственной власти, местного самоуправления, прокуратурой; 

● установлением судебным решением, приговором, вступившим в законную силу, недостоверности заверения, - и указанные последствия повлекли за собой обязанность для Заказчика уплатить сумму административного или иного штрафа, недоимки по налогам, соответствующих пеней и штрафов в связи с недоимкой, долга, пеней, штрафов, выплат в пользу третьих лиц, исполнить предписание или представление, а также повлекли конфискацию, изъятие и (или) уничтожение предметов (материалов, продукции, оборудования) Заказчика или предоставленных Заказчику, то Подрядчик обязуется в порядке ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ, наряду с оплатой штрафа за недостоверность заверения, в каждом случае возместить по требованию Заказчика на основе копий документов, подтверждающих указанную выше обязанность Заказчика, имущественные потери Заказчика: 

● в случаях уплаты денежных сумм (штрафов, пеней, недоимок, однократных, периодических платежей) – в размере соответствующих сумм; 

● в случае исполнения предписания, представления – в размере 1/5 от номинального размера неустойки за недостоверность заверения; 

● а также в случае конфискации, изъятия и (или) уничтожения предметов – в размере стоимости (покупной или остаточной) указанных предметов Заказчика. 

Возмещение вышеуказанных имущественных потерь осуществляется в порядке, предусмотренном п.10.11. Соглашения. 

10.11. Описанные выше штрафы взымаются с Подрядчика путем выставления претензии на сумму штрафа, которую Подрядчик обязан оплатить в течение 15 дней с даты ее получения. Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на получение претензии является любой работник Подрядчика, указанный в списке работников Подрядчика, предоставляемого в соответствии с п. 2.1.2 Соглашения, претензия считается надлежащим образом полученной. 

В случае не оплаты штрафа в установленный выше срок, Заказчик при осуществлении промежуточных либо окончательных расчетов с Подрядчиком, в одностороннем внесудебном порядке взыскивает из сумм, следуемых к уплате в пользу Подрядчика денежных средств, сумму штрафа, начисленного Подрядчику, сделав об этом соответствующее заявление Подрядчику (в любой форме), в том числе отразив это в акте (если к моменту сдачи-приемки работ уже имели место соответствующие нарушения Договора). В таком случае обязательство Заказчика по оплате Подрядчику выполненных работ прекращается в соответствующей части по основанию, предусмотренному настоящим пунктом. 

Взыскание в одностороннем порядке производиться до истечения 15 дней с момента получения претензии в случае, если работы уже завершены или завершаются, и закрывающие документы должны быть подписаны до истечения 15 дней. 

10.12. Заказчик вправе приостановить работы по договору подряда в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения работниками Подрядчика правил в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, а также положений настоящего Соглашения, на срок - до устранения нарушений . 

Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на получение уведомления о приостановлении работ является любой работник Подрядчика, указанный в списке работников Подрядчика, предоставляемого в соответствии с п. 2.1.2 Соглашения, уведомление считается надлежащим образом полученным. О возобновлении работ по договору направляется соответствующее уведомление по правилам, предусмотренным данным пунктом Соглашения.

11. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Авария — неконтролируемый техногенный процесс, в результате которого происходит разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Акт выявленных нарушений — документ, составленный уполномоченными лицами и подтверждающий установленный факт нарушения. 

Алкоголь — любой пищевой продукт, содержащий в своем составе спирт или спиртосодержащие вещества. 

Баллон – сосуд, имеющий одну или две горловины для установки вентилей, фланцев или штуцеров, предназначенный для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов. 

Вводный Инструктаж — первичное ознакомление с требованиями правил безопасности, действующими на территории Заказчика; проводится со всеми вновь принимаемыми на работу лицами независимо от их образования, стажа работы, а также с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. Вводный инструктаж перед началом производственных работ на территории Заказчика проводится инженером отдела ОТ, ПБ и ООС и сопровождается соответствующей записью в журнале инструктажей. 

Вред — лишение жизни, телесное повреждение или иное повреждение здоровья, а также негативное воздействие на окружающую природную среду. 

Вышка - грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментом и материалами и проведения работ в вертикальном направлении (вверх, вниз). 

Замкнутое пространство - пространство, полностью или частично ограниченное, входы и выходы из которого затруднены или ограничены и препятствуют быстрому проходу через них работников и воздухообмену. Такое пространство не проектируется как рабочее место и может иметь: 

- атмосферу, содержащую опасную концентрацию загрязняющих веществ, или экстремальные значения температур; 

- недостаток или избыток кислорода; 

- опасность завала и т.д., 

- имеет ограниченные возможности для входа и выхода. 

Некоторые примеры помещений и объектов с ограниченным пространством: 

- Силосы: сырьевые и цементные; 

- Цистерны, емкости для хранения; 

- Шахты, ямы, емкости, накопители; 

- Средства передвижения: танкеры, бочки на грузовых платформах, пространства в поворотных узлах на экскаваторах; 

- Оборудование: прессы и прокатные установки, питатели, циклоны, печи, клинкерные охладители, отделения миксеров. Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров. 

Инцидент — отказ или повреждение технических устройств, применяемых на производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений, нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ. 

Квалификация Работника — характеристика совокупности знаний и умений работника, установленная в форме присвоения ему определенной квалификации, звания, соответствующего разряда, категории или класса. 

Координатор — работник Заказчика, официально назначенный ответственным за координацию работ, выполняемых Подрядчиком, включая контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. 

Куратор - Руководитель структурного подразделения Заказчика(например, руководитель ремонтной службы филиала) организующего работы с привлечением Подрядчика. Куратор отвечает за исполнение Подрядчиком всех обязательств в области ОТ и ПБ, установленных договором подряда или договором возмездного оказания услуг в интересах Компании. 

Куратор отвечает за назначение Координатора (-ов) исходя из специфики выполняемой работы. Куратор может взять на себя роль Координатора. 

Медицинский осмотр — комплекс медицинских вмешательств, проводимых с целью выявления состояния здоровья, патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития. Микротравма (травма) - телесные повреждения, требующие оказания первой медицинской помощи, не вызвавшие утрату трудоспособности. 

Несчастный случай - телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших — событие, приводящее к смертельному исходу, травме или заболеванию работника. 

Огневые работы – производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием или нагреванием деталей (элементов конструкций) до температур, способных вызвать воспламенение веществ, материалов и конструкций (сварка, резка, пайка с использованием энергии электрической дуги, газового пламени и плазменной дуги, нагрев конструкций, оборудования и коммуникаций электронагревателями, паяльными лампами, газовыми и жидкостными горелками, механическая обработка металла с образованием искр). 

Опасная ситуация — ситуация, возникновение которой может вызвать воздействие на работающего (работающих) опасных и вредных производственных факторов. 

Охрана Окружающей Среды (ООС) — деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствийОхрана Труда (ОТ) — система сохранения здоровья и жизни работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 ТК РФ). Оценка Рисков – документированный процесс, включающий в себя описание последовательности выполнения работ (отдельные операции/шаги), перечень опасностей, связанных с выполнением работ на каждом этапе их выполнения, с уточнением, кто может быть подвержен риску, и описание необходимых мер обеспечения безопасности. 

Подъемник - грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментом и материалами и проведения работ в пределах зоны обслуживания. 

Персональный замок - это фиксирующее механическое устройство, удерживающее устройство отключения питания в безопасном положении. 

Первая помощь — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых не медицинскими работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). 

Поверка — определение погрешностей средств измерений и установление их пригодности к применению; производится органами метрологической службы при помощи эталонов и образцовых средств измерений. 

План экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях — последовательность действий работников организации в случае чрезвычайной ситуации. 

План передвижения по площадке — документ, содержащий схему передвижения транспортного средства по территории производственной площадки. 

Политика организации в области Охраны Труда — документ, описывающий общий характер действий компании, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда. 

Предпосылка к несчастному случаю (почти происшествие) (опасное происшествие) - любое незапланированное событие, которое могло привести к происшествию. 

Производственная травма — повреждение тканей организма работника, вызванное механическим воздействием производственного фактора и повлекшее за собой: необходимость перевода работника на др. работу; временную или стойкую утрату работником трудоспособности; смерть работника. 

Промышленные отходы — остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образующиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. 

Процедура Отключения и Блокировки — представляет главный и предпочтительный метод для контроля опасных видов энергии и состоит в организации надежных условий отключения/отсоединения источников энергии и блокировки возможности их неконтролируемого выхода при выполнением работ на оборудовании или механизмах. Как только механизмы и оборудование правильно отключены или отсоединены от источников энергии, они должны быть блокированы, промаркированы и проверены. 

Блокировка означает физическую блокировку устройств управления станка или оборудования (например, блокировка рукоятки клапана на трубе). 

Маркировка означает прикрепление информационных табличек, предупреждающих о том, что в данный момент на механизме или оборудовании проводятся работы, с указанием имен работающих и даты начала проведения работ. 

Проверка означает проверку путем тестирования того, что станок или оборудование должным образом отключены от источника энергии и подача энергии не может быть восстановлена до момента снятия блокировки. 

Психоактивные (психотропные) вещества — любое химическое вещество (или смесь) естественного или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению психического состояния. Эти изменения могут носить как положительный (лечебный) характер, так и отрицательный. Психоактивные вещества, вызывающие привыкание, запрещённые законодательством, называются наркотиками. 

Разрешенные вещества — вещества, необходимые для выполнения Работ по Договору и предварительно согласованные с Заказчиком. 

Риск — мера опасности, характеризующая вероятность появления опасности и размеры связанного с ней ущерба. 

Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ) — средства, используемые работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Директивы и Правила ДЗО — обязательные к выполнению внутренние документы, содержащие информацию о процедуре безопасного производства отдельных видов работ. 

Страховочная привязь — относится к основным средствам, предохраняющим работника от падения или при падении при производстве работ на высоте. 

Тренинг — процесс получения навыков и умений в какой-либо области. 

Устройства и приборы блокировки, фиксации — приспособления, обеспечивающие фиксацию частей машин или элементов электрических схем в определенном состоянии, которое сохраняется независимо от наличия или прекращения воздействия. 

Ущерб — расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества Чрезвычайная Ситуация (ЧС) — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Экспресс тест — быстровыполняемый качественный и количественный анализ биоматериала (мочи, крови, слюны и т.д.) с целью исследования на наличие в его составе психоактивных веществ 

Уполномоченное лицо на подписание акта со стороны Заказчика - лицо, указанное в договоре Подряда либо лицо, непосредственно фиксирующее нарушение правил в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.

	Подрядчик

____________________/___________/
М.П.


	Заказчик:

Генеральный директор

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»
_____________________/В.В. Огнев/

               М.П.
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