

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**  
**на выполнение инженерных изысканий и проектных работ**

город Абакан

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года

**Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Кирбинский» (ООО «Разрез Кирбинский»)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Виноградова Максима Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующей на основании \_\_\_\_\_, по отдельности именуемые в настоящем Договоре «**Сторона**», а совместно - «**Стороны**», заключили настоящий договор на выполнение проектных работ (далее - «**Договор**») о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

**1.1.** Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, в рамках настоящего Договора по заданию Заказчика, выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию по объекту «**Разработка участков Юго-Восточный Кирбинский, Северо-Западный Кирбинский Бейского каменноугольного месторождения**» второй этап (далее **Работы**).

**1.2.** Подрядчик в установленные сроки, в пределах сметной стоимости (Приложение №2 к настоящему Договору «Сметный расчёт стоимости инженерных изысканий и проектной документации»), согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору «Техническое задание на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации «Разработка участков Юго-Восточный Кирбинский, Северо-Западный Кирбинский Бейского каменноугольного месторождения» второй этап») своими силами выполняет Работы, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик принимает эти Работы и оплачивает их выполнение.

**1.3.** Градостроительные, функциональные, научные, технические, экономические и другие требования к работам, а также результаты работ, являющиеся предметом настоящего Договора, должны соответствовать законодательным и нормативным актам Российской Федерации, нормативным техническим документам в области проектирования и строительства.

Требования к результатам Работ устанавливаются в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору).

**1.4.** Подрядчик является членом саморегулируемой организации: \_\_\_\_\_

**2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

**2.1.** Цена работ, поручаемых Подрядчику в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, определяется Сторонами согласно Сметному расчёту (Приложение №2 к настоящему Договору) и составляет: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей, в том числе НДС 20%. Настоящим Подрядчик подтверждает, что указанная общая Цена работ включает цену всего объема работ по настоящему Договору. Изменение выполняемого объема работ и, как следствие, цены Работ по настоящему Договору возможно только в случае изменений в законодательстве в части требований к прохождению Государственной экспертизы проектной документации.

**2.2.** Заказчик производит платежи поэтапно согласно Графику выполнения работ и финансирования (Приложение №3 к настоящему Договору) в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента получения соответствующего счёта и счёта-фактуры при условии подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки результатов Работ соответствующего этапа. При ненадлежащем оформлении счета-фактуры срок платежа продлевается на время внесения Подрядчиком изменений в соответствующие документы. Заказчик оплачивает работы до момента, пока сумма оплаты не составит 85% от Цены работ, указанной в п.2.1. настоящего Договора. Заключительный платеж в размере 15% от Цены работ Заказчик производит в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента выдачи государственной экспертизой положительного заключения государственной экспертизы по разработанной проектной документации и результатам инженерных изысканий.

**2.3.** Цена настоящего Договора является твёрдой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, оговоренных в п. 2.1., 2.5. настоящего Договора.

**2.4.** Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Датой исполнения Заказчиком своего обязательства по оплате Работ Подрядчика в полном объеме является дата списания с расчетного счета Заказчика последней части денежных средств, причитающихся Подрядчику.

**2.5.** В случае увеличения объёмов и стоимости Работ, вызванного изменением со стороны Заказчика каких-либо требований к выполняемым Работам, размер и порядок оплаты Работ будут согласовываться Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

**2.6.** В случае необходимости Стороны в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса любой из Сторон составляют и подписывают Акт сверки взаиморасчетов.

### **3. СДАЧА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**3.1.** По окончании выполнения каждого этапа Работ Стороны осуществляют приёмку результатов Работ.

**3.2.** Подрядчик выполняет сопровождение проектной документации на государственную экспертизу. В стоимость настоящего Договора входят затраты на сопровождение проектной документации на государственную экспертизу.

**3.3.** В стоимость настоящего Договора не входят затраты на согласование Государственной экспертизой проектной документации и оплачиваются Заказчиком дополнительно.

**3.4.** В случае, если при прохождении Государственной экспертизы проектной документации будут выявлены упущения, замечания и недостатки в выполненной работе, которые были допущены непосредственно при проектировании по вине Подрядчика, Подрядчик данные упущения, замечания и недостатки устраняет за свой счёт и в сроки, определённые Сторонами настоящего Договора дополнительно. В случае получения «Отрицательного заключения» экспертизы проектной документации по вине Подрядчика, повторная экспертиза производится за счет средств Подрядчика.

**3.5.** Исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору считается получение «Положительного заключения» государственной экспертизы, либо «Отрицательного заключения» государственной экспертизы по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика.

### **4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

**4.1.** Работы по настоящему Договору, согласно очередности их выполнения, производятся в соответствии с Графиком выполнения работ и финансирования (Приложение №3 к настоящему Договору), согласованного и подписанного Сторонами, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом последним Этапом выполнения Работ является получение положительного заключения Государственной экспертизы по разработанной проектной документации и результатам инженерных изысканий.

**4.2.** Проектные работы должны быть выполнены в сроки, указанные в Графике выполнения работ и финансирования (Приложение №3 к настоящему Договору). Сроки начала и окончания Работ являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения Работ.

**4.3.** По согласованию Сторон срок выполнения Работ может быть изменен Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

**4.4.** Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения (дате заключения соответствует календарная дата, указанная на первом листе настоящего Договора) и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, принятых по настоящему Договору.

**4.5.** Заказчик вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полной оплаты Подрядчику фактически выполненных Работ, соответствующих условиям настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика о таком отказе в письменной форме не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения настоящего Договора.

**4.6.** В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора по какой-либо причине, Стороны предпринимают все разумные и доступные им меры для уменьшения любых расходов и (или) затрат, возникающих вследствие прекращения действия настоящего Договора. Для проведения процедуры сдачи-приемки и оплаты фактически выполненных Подрядчиком Работ на момент расторжения настоящего Договора Стороны руководствуются порядком, определенным в Разделе 6 настоящего Договора.

**4.7.** Досрочное прекращение настоящего Договора (кроме случаев одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора) оформляется в письменной форме отдельным соглашением, которое подписывается обеими Сторонами. С момента подписания Сторонами указанного соглашения отношения Сторон считаются прекращенными, а настоящий Договор - расторгнутым.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **5.1. Подрядчик вправе:**

**5.1.1.** В письменной форме запрашивать у Заказчика информацию, обоснованно необходимую для выполнения Работ и имеющуюся в распоряжении у Заказчика.

**5.1.2.** Привлекать с согласия Заказчика для выполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков). Подрядчик несет ответственность за все действия таких третьих лиц (субподрядчиков) как за свои собственные. При этом привлечение указанных третьих лиц (субподрядчиков) не увеличивает общую цену Работ, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора.

**5.1.3.** При условии предварительного письменного согласия Заказчика осуществить выполнение Работ по настоящему Договору (с получением результатов Работ, предусмотренных настоящим Договором) досрочно. В случае досрочного получения Результатов Работ порядок приемки и оплаты Результатов Работ определяется Разделами 2 и 6 настоящего Договора.

### **5.2. Подрядчик обязан:**

**5.2.1.** Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки, которые могут повлечь ненадлежащее выполнение Работ.

**5.2.2.** В разумный срок рассматривать полученные уведомления Заказчика, имеющие отношение к исполнению настоящего Договора.

**5.2.3.** Передать Заказчику полученные по настоящему Договору Результаты работ, не нарушающие исключительных прав третьих лиц. Согласовывать с Заказчиком до передачи ему Результатов работ необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих как самому Подрядчику, так и третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

**5.2.4.** В случае обнаружения необходимости осуществления действий, не предусмотренных настоящим Договором или невозможности получить ожидаемые Результаты работ в рамках исполнения настоящего Договора, в том числе по причинам, не зависящим от Подрядчика, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня обнаружения письменно информировать об этом Заказчика. В этом случае условия дальнейшего исполнения настоящего Договора, а также целесообразность выполнения Работ должны быть согласованы Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней отдельным дополнительным соглашением к настоящему Договору.

**5.2.5.** По письменному требованию Заказчика согласно пункту 5.3.1 настоящего Договора в срок не более 2 (Двух) рабочих дней с момента получения указанного требования в письменной форме информировать Заказчика о ходе выполнения Работ по настоящему Договору.

**5.2.6.** Участвовать в совещаниях, проводимых Заказчиком, согласно пункту 5.3.2 настоящего Договора.

**5.2.7.** По требованию Заказчика допускать его полномочных представителей к проведению проверки выполнения требований настоящего Договора с предоставлением всех необходимых документов и с последующим оперативным выполнением действий по устранению обнаруженных несоответствий.

**5.2.8.** Не чинить препятствий Заказчику в осуществлении им инспекции в рамках настоящего Договора. В сроки, согласованные с Заказчиком, устранять все недостатки, выявленные по-

следним в ходе инспекции и незамедлительно письменно уведомлять Заказчика об устранении таких недостатков.

**5.2.9.** В случае появления каких-либо претензий к Заказчику со стороны третьи лиц (в т.ч. государственных контролирующих органов РФ) в отношении переданных Заказчику Результатов работ или иных претензий, обеспечить на безвозмездной основе необходимое содействие Заказчику, какое может разумно потребоваться для урегулирования указанных претензий, в т.ч. (но не ограничиваясь): выдача консультаций и(или) разъяснений по запросам контролирующего органа, раскрытие информации, предоставление копий документов, представительство в суде.

**5.2.10.** При нахождении на территории Заказчика соблюдать требования законодательства РФ и регламентов Заказчика в области экологии, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов.

### **5.3. Заказчик вправе:**

**5.3.1.** Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию, относящуюся к Работам.

**5.3.2.** Созывать периодические совещания по рассмотрению хода выполнения Работ с участием своих представителей и представителей Подрядчика.

**5.3.3.** Привлекать на договорных или иных условиях юридических и (или) физических лиц в качестве консультантов-экспертов для оценки качества выполняемых Подрядчиком Работ.

**5.3.4.** В любое время, в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ (инспекция Заказчика). При этом Заказчик вправе запрашивать любую информацию о ходе выполнения Работ, а также осуществлять контроль качества выполняемых Работ. Если в ходе инспекции Заказчика будут выявлены недостатки в Работах, Заказчик письменно сообщает о них Подрядчику. Инспекция Заказчика не заменяет собой приемку Результатов Работ по настоящему Договору, предусмотренную Разделом 6 настоящего Договора.

**5.3.5.** В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, когда Подрядчик будет чинить препятствия Заказчику в проведении инспекции, осуществляемой согласно п.5.3.4 выше, либо Подрядчик не устранил выявленные в ходе инспекции недостатки, либо будет устранять их настолько медленно, что окончание выполнения соответствующего этапа Работ, в пределах которого проводилась инспекция Заказчиком, в срок становится явно невозможным.

### **5.4. Заказчик обязан:**

**5.4.1.** Заказчик обязуется принять результаты Работ, соответствующие условиям настоящего Договора, и оплатить Подрядчику их цену в размере и порядке, предусмотренными настоящим Договором.

**5.4.2.** Своевременно и в полном объеме предоставлять Подрядчику обоснование на запрашиваемую им информацию согласно пункту 5.1.1. настоящего Договора, имеющуюся у Заказчика.

**5.4.3.** В разумный срок рассматривать полученные уведомления Подрядчика, имеющие отношение к исполнению настоящего Договора.

**5.4.4.** Информировать Подрядчика о любых событиях и фактах, ставших известными Заказчику и имеющих отношение к Работам или способных оказать влияние на их выполнение.

**5.4.5.** В случае командирования на объекты Заказчика специалистов Подрядчика для выполнения Работ в рамках исполнения настоящего Договора обеспечить доступ на территорию Заказчика при обеспечении всех надлежащих требований экологии, охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов.

**5.4.6.** Оплатить услуги экспертной организации по проведению экспертизы проектных решений и результатов инженерных изысканий.

## **6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

**6.1.** Приемка Результатов работ по соответствующему этапу согласно Графику выполнения работ и финансирования (Приложение №3 к настоящему Договору) осуществляется Заказчиком на основании Акта сдачи-приемки Результатов работ (далее - «Акт»).

**6.2.** Не позднее следующего рабочего дня по окончании соответствующего этапа согласно Графику выполнения работ и финансирования (Приложение №3 к настоящему Договору), Подрядчик направляет Заказчику соответствующий данному этапу результат Работ и 2 (Два) оригинала экземпляра подписанного со своей стороны Акта.

**6.3.** Заказчик обязан в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Акта с соответствующими результатами Работ подписать Акт со своей стороны и возвратить 1 (Один) оригинал экземпляра Акта Подрядчику. Факт подписания Акта Заказчиком подтверждает надлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств. В случае отказа от подписания Акта Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить в адрес Подрядчика письменный мотивированный отказ. В этом случае Сторонами оформляется соглашение с перечнем и сроками необходимых доработок. Указанные доработки и повторная отправка оригиналов Акта и Результатов Работ Заказчику производятся Подрядчиком в согласованные с Заказчиком сроки и за свой счет. Приемка Результатов Работ после устранения недостатков осуществляется в соответствии с порядком, указанным в настоящем Разделе.

**6.4.** Подрядчик считается исполнившим свои обязательства перед Заказчиком по выполнению соответствующего этапа Работ с момента подписания последним соответствующего Акта.

**6.5.** В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора со стороны Заказчика, последний обязан оплатить Подрядчику Работы, выполненные до момента расторжения настоящего Договора. Оплата производится Заказчиком в срок не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента согласования цены выполненных Работ в соответствующем Акте при условии получения от Подрядчика соответствующего счета и счета-фактуры.

**6.6.** В случае, указанном в пункте 6.5. настоящего Договора, к приемке Результатов Работ применяется порядок, определенный настоящим Разделом.

## **7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ (РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ)**

**7.1.** Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с собственным опытом, знаниями, квалификацией, а также при использовании собственных методов (методик) и наработанных практик, в т.ч. в области, составляющей предмет настоящего Договора, при условии, что применение таких методов (методик) и практик будет соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и целям настоящего Договора.

**7.2.** Работы (результаты Работ) должны отвечать требованиям качества, экологии, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям технического регулирования, если такие требования предъявляются законодательством РФ (в т.ч. ГОСТами, ОСТАми, техническими регламентами) в отношении Работ (результатов Работ).

**7.3.** По своему составу, объему и качеству Результаты работ должны соответствовать постановлению Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и требованиям Технического задания и быть выполненными в соответствии с действующими нормами и правилами инженерных изысканий и проектирования, другими действующими нормативными документами, регулирующими ведение инженерных изысканий и проектных работ в Российской Федерации.

## **8. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ**

**8.1.** Под результатами Работ Стороны понимают разработанную техническую документацию, в соответствии с Графиком выполнения работ и финансирования (Приложение №3 к настоящему Договору), получение положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Конкретный объем и содержание технической документации определяются Техническим заданием и Графиком выполнения работ и финансирования (Приложения №1, №3 к настоящему Договору).

**8.2.** Все исключительные права на результаты Работ, созданные Подрядчиком в рамках настоящего Договора, принадлежат Заказчику. Подрядчик не вправе каким-либо образом использовать результаты Работ без предварительного письменного согласования с Заказчиком. Исключительное право на соответствующий результат Работ считается перешедшим к Заказчику с момента подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов Работ в соответствии с положениями Раздела 6 настоящего Договора.

**8.3.** В случае создания при выполнении Работ по настоящему Договору результатов интеллектуальной деятельности (далее - «РИД»), указанных в статье 1225 Гражданского Кодекса РФ и способных к правовой охране в соответствии с законодательством РФ, все исключительные права на РИД принадлежат Заказчику. Подрядчик не вправе каким-либо образом использовать указанные РИД без предварительного письменного согласования с Заказчиком.

**8.4.** Если после заключения настоящего Договора какое-либо лицо, в установленном законом порядке, регистрирует исключительное право на какой-либо результат Работ (ему будет выдан охранный документ на результат Работ (или какую-либо его часть), которое может лишить Заказчика права полностью или частично реализовать свои исключительные права, то Стороны предпримут совместные действия по защите прав Заказчика, а в случае необходимости - по оспариванию действительности таких заявок или охранных документов, а также осуществят другие необходимые мероприятия, связанные с выполнением настоящего Договора.

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

**9.1.** Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.

**9.2.** Заказчик несет ответственность за достоверность, качество и точность информации, предоставляемой им Подрядчику согласно пункту 5.4.2. настоящего Договора.

**9.3.** Подрядчик несет ответственность за недостатки результатов Работ, связанные с неисполнением Подрядчиком нормативных актов РФ, регулирующих выполнение Работ и(или) требований к результатам Работ. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ по настоящему договору, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проектирования и/или строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе результатов работ по настоящему Договору. При обнаружении в результатах Работ Подрядчика недостатков, Подрядчик обязан безвозмездно устранить их и по требованию Заказчика возместить причиненные убытки.

**9.4.** В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения любого этапа Работ по настоящему Договору Заказчик имеет право в письменной форме потребовать от Подрядчика, а последний на основании такого требования обязан будет уплатить Заказчику пеню в размере 0,01% (одной сотой процента) за каждый день просрочки от стоимости просроченного этапа, но не более 5 % (пяти процентов) от стоимости работ по просроченному этапу.

**9.5.** В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик имеет право в письменной форме потребовать от Заказчика, а последний на основании такого требования обязан будет уплатить Подрядчику пеню в размере 0,01% (одной сотой процента) от суммы просроченного этапа за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного этапа.

**9.6.** В случае выполнения Работ с нарушением требований о качестве их выполнения, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 % (ста процентов) цены некачественно выполненных Работ.

**9.7.** При просрочке исполнения Подрядчиком обязанностей по выполнению доработок в результатах Работ (Раздел 6 настоящего Договора), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в виде пени в размере 0,01 % (одной сотой процента) цены Работ, выполненных с недостатками, за каждый день просрочки их устранения.

**9.8.** За просрочку возврата денежных средств, когда такой возврат предусмотрен настоящим Договором, Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,01% (одной сотой процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки.

**9.9.** Все убытки, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, взыскиваются с него в полном объеме сверх неустойки (штрафа, пени), предусмотренной условиями настоящего Договора.

**9.10.** Соблюдение претензионного порядка урегулирования разногласий, возникающих в процессе исполнения настоящего Договора, обязательно.

**9.11.** Претензия оформляется в письменной форме и направляется Стороне, нарушившей условия настоящего Договора. Ответ на претензию должен быть дан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. Датой ответа считается дата направления ответа на претензию, проставленная почтовым отделением отправителя на почтовом конверте.

**9.12.** Все споры, возникшие или могущие возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним и не урегулированные в претензионном (досудебном) порядке, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Хакасия.

## **10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ**

**10.1.** В целях настоящего Договора под термином «Конфиденциальная информация» Стороны понимают условия настоящего Договора, информацию о цене разработки, объемах/содержании Результатов Работ и сведения любого характера, которые Заказчик предоставляет Подрядчику в рамках настоящего Договора (производственные, технические, экономические, организационные и другие), которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании (вне зависимости от наличия на указанных сведениях/информации грифа «Конфиденциально»).

**10.2.** Конфиденциальная информация не может быть передана Подрядчиком третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. С Конфиденциальной информацией могут быть ознакомлены только те лица из персонала Подрядчика, которые непосредственно связаны с использованием Конфиденциальной информации в целях выполнения настоящего Договора. При этом все сотрудники Подрядчика, которые должны иметь в силу служебной и производственной необходимости доступ к Конфиденциальной информации, должны быть поставлены Подрядчиком в известность о материальной ответственности за преднамеренное или случайное разглашение Конфиденциальной информации.

**10.3.** Для защиты Конфиденциальной информации Подрядчик должен принимать меры по охране, обычно используемые для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте. Однако, если Подрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие более высокий уровень защиты чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, то, соответственно, Подрядчик обязан использовать для защиты Конфиденциальной информации обычно используемые им меры защиты.

**10.4.** Разглашением Конфиденциальной информации не будет считаться ее передача:

**10.4.1.** Органам государственной власти, иным государственным органам или органам местного самоуправления, которым законом предоставлено право требовать предоставления такой информации. При получении соответствующего запроса о раскрытии Конфиденциальной информации, Подрядчик обязан до раскрытия Конфиденциальной информации уведомить об этом Заказчика в письменной форме в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения указанного запроса. В уведомлении Подрядчик обязан указать наименование органа, запросившего раскрытие Конфиденциальной информации, причину раскрытия и объем (состав) передаваемых данных. В любом случае раскрываться может информация не более того объема информации, который должен быть раскрыт по требованиям законодательства РФ;

**10.4.2.** Третьим лицам (субподрядчикам), привлекаемым Подрядчиком для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В любом случае раскрываться может информация не более того объема информации, который должен разумно требоваться соответствующему третьему лицу (субподрядчику) в рамках исполнения его обязательств по договору с Подрядчиком.

**10.5.** Прекращение действия настоящего Договора по любой причине не освобождает Подрядчика от обязанности по сохранению конфиденциальности в отношении Конфиденциальной информации. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу в течение 10 (десяти) лет с момента прекращения действия настоящего Договора. При этом уровень защиты Конфиденциальной информации после прекращения действия настоящего Договора не может быть ниже, чем тот, который соблюдается Подрядчиком в период действия настоящего Договора.

**10.6.** В случае привлечения третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения своих обязательств по настоящему Договору (пункт 5.1.2 настоящего Договора) Подрядчик обязан предусмотреть в соответствующих договорах с такими третьими лицами (субподрядчиками) наличие условий о конфиденциальности, обеспечивающих соблюдение положений настоящего Раздела.

## **11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

**11.1.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее - «Форс-мажор»), которые Сторона, затронутая этими обстоятельствами, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными и доступными ей мерами, в т.ч., но не ограничиваясь: мятежи, бунты, общественные беспорядки, пожары, землетрясения, наводнения или другие стихийные бедствия, действия/бездействия любого органа государственной власти, другие аналогичные события, выходящие за рамки разумного контроля Стороны.

**11.2.** Сторона, подвергшаяся воздействию Форс-мажора, обязана:

**11.2.1.** Направить соответствующее письменное извещение другой Стороне в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления Форс-мажора. Указанное извещение должно содержать данные о Форс-мажоре, его характере, возможных сроках действия и последствиях для исполнения настоящего Договора;

**11.2.2.** В разумный срок представить доказательства факта наступления Форс-мажора. Таким доказательством должен служить документ, выдаваемый компетентным государственным органом РФ. В любом случае указанный срок не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента наступления Форс-мажора;

**11.2.3.** Принять все разумные и доступные ей меры для уменьшения неблагоприятных последствий Форс-мажора;

**11.3.** В случае неисполнения своих обязательств согласно пункту 11.2 выше Сторона, подвергшаяся воздействию Форс-мажора, утрачивает право ссылаться на такой Форс-мажор в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору.

**11.4.** Если Форс-мажор продолжается более 2 (двух) календарных месяцев, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения настоящего Договора отдельным соглашением, составляемым в письменной форме.

## **12. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ**

**12.1.** Если в результате изменений в законодательстве отдельные условия и(или) положения настоящего Договора окажутся незаконными или недействительными, это не будет означать незаконности или недействительности других условий и(или) положений настоящего Договора или настоящего Договора в целом. При этом Стороны обязуются незамедлительно привести положения настоящего Договора в соответствие с нормами применимого права.

## **13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

**13.1.** После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и(или) устные соглашения, протоколы, договоренности, переговоры, переписка между Сторонами по вопросам, так или иначе касающимся условий настоящего Договора, теряют юридическую силу.

**13.2.** Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде, заверены подписями уполномоченных представителей обеих Сторон, а подписи скреплены печатями юридических лиц.

**13.3.** Если иное не установлено настоящим Договором, все финансовые/бухгалтерские документы, претензии или иски должны выполняться в письменной форме и направляться по почтовым адресам Сторон. Указанные документы считаются выданными в случае их пересылки почтой с уведомлением о вручении по почтовому адресу Стороны, указанной в Разделе 14 настоящего Договора. Обязательство Стороны по предоставлению какого-либо документа по настоящему пункту считается исполненным на дату его получения другой стороной. Датой получения документа указанным в настоящем пункте способом является дата штемпеля почтового отделения получателя.

**13.4.** Настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему, письма, поручения, извещения, уведомления, согласования, запросы, а также другие сообщения, которые могут или должны иметь место между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подписанные полномочным лицом Стороны и переданные противоположной Стороне посредством факсимильной связи (телефаксом) или электронной почтой с вложением сканированных цветных копий соответствующих оригиналов признаются Сторонами полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму, если может быть достоверно установлено, что такие документы исходят от Стороны по настоящему Договору и направлены Стороне по настоящему Договору. Обязательство Стороны по предоставлению какого-либо документа указанным в настоящем пункте способом считается исполненным на дату его отправки. Датой отправки является дата, подтвержденная соответствующей распечаткой факсимильного аппарата или копией сообщения клиентской почтовой программы о доставке электронного сообщения адресату. Обмен оригиналами писем, согласований, поручений, извещений, уведомлений производится в безусловном порядке без направления письменного запроса. Срок для предоставления оригинала не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления копий вышеуказанных документов.

**13.5.** В случае изменения места нахождения, счета и (или) обслуживающего банка Сторона, данные которой изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону. Указанное уведомление направляется в письменной форме в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих данных. При несоблюдении этой обязанности, все документы и денежные средства, отправленные по прежним реквизитам, считаются полученными соответствующей Стороной.

**13.6.** Сторона, не выполнившая своего обязательства по пункту 13.5. настоящего Договора, несет весь риск последствий неисполнения указанного обязательства.

**13.7.** Во всем остальном, не предусмотренном в настоящем Договоре, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

**13.8.** Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны.

**13.9.** К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемыми частями:

**13.9.1.** Приложение №1 – «Техническое задание на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации «Разработка участков Юго-Восточный Кирбинский, Северо-Западный Кирбинский Бейского каменноугольного месторождения» второй этап»;

**13.9.2.** Приложение №2 – «Сметный расчёт стоимости инженерных изысканий и проектной документации»;

**13.9.3.** Приложение №3 - «График выполнения работ и финансирования».

#### **14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

**Заказчик:**

**ООО «Разрез Кирбинский»**

Юридический адрес: 655016, Респ. Хакасия

Г. О. Город Абакан, г. Абакан,

пр-кт Дружбы Народов, д. 43

пом. 405Н, ком. 20.

Почтовый адрес: 655162, Респ. Хакасия

г. Абакан, а/я 2

ОГРН 11131901005620;

ИНН 1901116323, КПП 190301001

Банковские реквизиты:

р/счет № 40702810671000003072

Абаканское отделение №8602 ПАО Сбербанк,

г. Абакан

к/с 30101810500000000608,

БИК 049514608

**Генеральный директор**

**ООО «Разрез Кирбинский»**

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_ **М.В. Виноградов**

(подпись)

**М.П.**

\_\_\_\_\_ **ФИО**

(подпись)

**М.П.**

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации «Разработка участков Юго-Восточный Кирбинский, Северо-Западный Кирбинский Бейского каменноугольного месторождения» второй этап.**

№ п/п	Наименование основных данных, требований, условий	Содержание основных данных, требований и условий
1.	Наименование Заказчика, юридический адрес	ООО «Разрез Кирбинский» Юридический адрес: 655 016, Республика Хакасия, Городской округ город Абакан, город Абакан, пр-кт Дружбы Народов, дом 43, помещ. №405Н, ком. 20. Почтовый адрес: 655 017, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 2. ОГРН 11131901005620, ИНН 1901116323 КПП 190 301 001 Банковские реквизиты: р/счет № 40702810671000003072 Абаканское отделение №8602 ПАО Сбербанк, г. Абакан к/с 30101810500000000608, БИК 049514608 Тел. 8(3902) 300-500, e-mail: kirb@ruscoal.ru
2.	Основание для разработки проектной и рабочей документации	ИП 2024 г. Условия пользования недрами в соответствии с лицензиями АБН00669ТЭ и АБН00733ТЭ.
3.	Наименование проектируемого объекта	«Разработка участков Юго-Восточный Кирбинский, Северо-Западный Кирбинский Бейского каменноугольного месторождения» второй этап.
4.	Район и особые условия строительства	655000, Республика Хакасия, Алтайский район.
5.	Вид строительства	Новое строительство.
6.	Стадийность проектирования	Проектная документация.
7.	Срок выполнения работ	Сроки выполнения работ устанавливаются в соответствии с обоснованным коммерческим предложением Претендента по согласованию с Заказчиком.
8.	Исходно-разрешительная документация	1. Лицензия на право пользования недрами АБН №00797 ТЭ выдана 02.09.2019г. Лицензия на право пользования недрами АБН №00798 ТЭ выдана 05.09.2019г. 2. Проектная документация «Разработка участков Юго-Восточный Кирбинский, Северо-западный Кирбинский Бейского каменноугольного месторождения». 3. Протокол ЦКР №359/20стп от 24.11.2020г.
9.	Основные требования к проектной документации	Разработать проектную документацию в соответствии с положениями и требованиями данного Задания, действующими на момент подписания настоящего Задания нормативными правовыми и нормативно-техническими документами (в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Градостроительным кодексом, Приказом МПР РФ №218 от 25.06.2010 "Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, лик-

		<p>видацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья", Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г., ГОСТ Р 21.1101-2013, Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона №384 от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при обогащении и брикетировании углей", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 октября 2020 года N 428 в объеме и составе, достаточном для получения положительного экспертного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», требований Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. №2395-1 «О недрах».</p>
10.	<p>Особые требования к некоторым разделам проектной документации:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выполнить раздел «ИТМ ГО и ЧС» в соответствии с исходными данными и требованиями Сибирского регионального центра МЧС России с учетом требований действующих нормативных правовых документов и разработать в составе раздела «Структурированную систему мониторинга и управления инженерными системами».</li> <li>2. Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующими законодательными актами.</li> <li>3. Выполнить корректировку проекта СЗЗ, получить экспертное заключение о проведении сан. эпид. экспертизы и получить сан.эпид. заключение в территориальном РПН.</li> <li>4. При необходимости, работы по оценке риска для здоровья населения, расчету ущерба краснокнижному животному и растительному миру, расчету ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам и среде их обитания, выполняются в рамках отдельного доп. соглашения.</li> <li>5. Разработать материалы ОВОС в соответствии с «Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду», утвержденными приказом Минприроды №999 от 01.12.2020 г. Организацию общественных обсуждений по материалам ОВОС производит Заказчик, Исполнитель осуществляет полное техническое сопровождение.</li> <li>6. В соответствии со ст. 13 ФЗ РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» разработать мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.</li> <li>5. Разработать раздел, содержащий «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства».</li> <li>6. Перечень мероприятий по противодействию терроризму.</li> </ol>
11.	<p>Производственная мощность по добыче угля</p>	<p>Освоение мощности:</p> <p>2025 год – 3 000 тыс. т.;</p> <p>2026 год – 3 300 тыс. т.;</p> <p>2027 год – 3 700 тыс. т.;</p> <p>2028 год и далее до 2034 года – по 4000 тыс. т.</p>

12.	Сырьевая база	<p>Участок Юго-Восточный Кирбинский: Балансовые запасы каменного угля марки Д для открытого способа отработки участка Юго-Восточный Кирбинский по категориям А+В+С1 составляют 189 076 тыс. тонн, балансовые запасы по категории С1 составляют 90 619 тыс. тонн (Протокол ГКЗ от 16.05.2016г. №4554);</p> <p>Участок Северо-Западный Кирбинский: Балансовые запасы каменного угля марки Д для открытого способа отработки участка Северо-Западный Кирбинский по категориям А+В+С1 составляют 165 238 тыс. тонн, балансовые запасы по категории С1 составляют 57 053 тыс. тонн (Протокол ГКЗ от 26.02.2016г. №4519).</p>
13.	Режим работы	<p>1. На добыче, вскрыше и бурении – круглогодовой при непрерывной рабочей неделе 353 дня в год, круглосуточный (2 смены по 12 часов). На вспомогательных, ремонтных и прочих работах – 1 смена – 8 часов.</p> <p>2. На рекультивации работа сезонная, 120 дней в год, в одну смену продолжительностью 8 часов.</p>
14.	Основные технологические решения	<p>1. Контур проектирования второго этапа отработки части лицензионного поля принять согласно Приложения №1 к настоящему ТЗ.</p> <p>2. Предусмотреть действующее горнотранспортное оборудование с переходом по мере списания на аналогичные типы и марки оборудования отечественного производства и производства КНР.</p> <p>3. Включить в проект II-го этапа отработки размещение отходов проектируемой ОФ на действующих и вновь проектируемых преимущественно внутренних отвалах вскрышных пород.</p>
15.	Проект горного отвода	Разработать в составе проектной документации.
16.	Транспортирование угля	Уголь транспортируется автомобильным транспортом на существующую промежуточную площадку ООО «Разрез Кирбинский».
17.	Рекультивация нарушенных земель	Разработать раздел в соответствии с действующим законодательством.
18.	Способ осушения	Определить проектной документацией.
19.	Водоснабжение и водоотведение участка горных работ	Разрабатывается локальным проектом в объеме корректировки действующего контура ОС, с учётом результатов гидрогеологических работ по закачке грунтовых вод обратно в аллювий, а также с учётом увеличения производственной мощности предприятия с 2027г. и с прохождением государственной экспертизы РХ к моменту загрузки разработанной ПД на сайт ГЭЭ.
20.	Внешнее электроснабжение	Не разрабатывается.
21.	Внешний транспорт	Не разрабатывается.
22.	Промышленная площадка. Административно-бытовой комплекс обслуживания персонала.	Не разрабатывается. Обеспечение санитарно-гигиенических условий работы осуществляется на территории существующей промышленной площадки.
23.	Основные технико-экономические показатели	Выполнить раздел в соответствии с действующими нормативными документами на рассматриваемый этап отработки месторождения.
24.	Идентификационные признаки зданий и сооруже-	1. В соответствии с положениями п.8 статьи 4 <a href="#">Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009г. N 384-ФЗ</a>

	ний	<p><u>"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"</u></p> <p>основные здания и сооружения комплекса отнести к опасным производственным объектам (ОПО) повышенного уровня ответственности.</p> <p>Уровень ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участок открытых горных работ – повышенный;</li> <li>-внешний отвал – повышенный;</li> <li>-передвижные насосные станции на участке открытых горных работ – нормальный;</li> </ul> <p>Принадлежность к опасным производственным объектам:</p> <p>к опасным производственным объектам относится участок открытых горных работ.</p>
25.	Особые требования Заказчика	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проектную документацию выполнить в рамках второго этапа отработки месторождения с 2025 г. по 2035г. включительно.</li> <li>2. Выполнить календарный план развития горных работ с отражением объёма добычи в соответствии с графиком освоения мощности (п. 10 ТЗ) по годам на период 2025-2034 г.г.</li> <li>3.Произвести перерасчёт параметров устойчивости и конструкции рабочего борта по данным строящейся геомеханической модели и уточнения физмеха вскрышных пород.</li> <li>4. Получить положительное заключение Государственной экологической экспертизы на проект строительства.</li> </ol> <p>При расчете объемов складирования вскрышных пород (отходов) во внешний отвал учесть размещение объемов отходов обогащения (расчетных) от проектируемой ОФ.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Передать материалы инженерных изысканий и проектную документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Обеспечить сопровождение проекта и получить положительное заключение.</li> <li>6. Особые требования, неучтенные заказчиком или возникшие в ходе проектирования, оговариваются с исполнителем проекта совместным протоколом.</li> <li>7. Определить инвестиционные затраты, численность трудящихся, основные ТЭП.</li> <li>8. Оплату согласований и экспертиз осуществляет Заказчик.</li> <li>9. Выбор оборудования согласовать с Заказчиком.</li> <li>10. Предусмотреть противопожарную защиту в соответствии с СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». Интегрированную систему безопасности, включающую в себя автоматическую установку адресной пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Использовать цифровое оборудование для пожарной сигнализации и обеспечить интеграцию с существующей системой пожарной сигнализации. Состав и количество согласовывается с Заказчиком. Учесть существующую Многофункциональную систему охраны труда и промышленной безопасности (МФСБ).</li> <li>11. Разработать мероприятия по обеспечению достижения коэффициента реактивной мощности (tg ф) не выше 0,4 в местах технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети-Сибирь"- "Хакасэнерго" (ПС 35/10 кВ. "Кирба": ф.61-04; 61-09) посредством ввода в работу устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ). Выбор номинальных параметров (типа устройства), количества и мест установки УКРМ определить проектом. Учесть существующие Установки АКУ-НЗК-10,5-1350-150-УХЛІ В.</li> </ol>

		<p>12. Выполнить календарный план развития горных работ с отражением объемов добычи в соответствии с графиком освоения мощности (п. 10 ТЗ) по годам на период 2025-2034 г.г.</p> <p>13. В составе проектной документации разработать технический проект «Разработка участков Юго-Восточный Кирбинский, Северо-западный Кирбинский Бейского каменноугольного месторождения» второй этап в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ №2127 от 30.11.2021г. «О порядке подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с использованием недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» с изменениями от 20.05.2023г. №801 и приказом МПР №218 от 25.06.2010г. «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья» с дальнейшим согласованием в ЦКР-ТПИ «Роснедр».</p> <p>14. В случае изменения законодательства Исполнитель должен разработать или доработать ТПП по формату легитимного на момент подачи ПД на согласование нормативного документа.</p>
26.	Требования по подготовке и выполнению Исполнителем инженерных изысканий	<p>Выполнить комплексные инженерные изыскания в границах проектируемого участка горных работ в соответствии с положениями и требованиями статей 47 и 49 Градостроительного кодекса РФ, статей 4 и 15 <a href="#">Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"</a> и сводов правил по инженерным изысканиям в объеме и составе, достаточном для выполнения проектной и рабочей документации, получения положительного заключения результатов инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России».</p> <p>Выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-инженерно-геологические изыскания, при необходимости предусмотреть микросейсморайонирование;</li> <li>-инженерно-геодезические изыскания;</li> <li>-инженерно-экологические изыскания;</li> <li>-инженерно-гидрометеорологические изыскания;</li> <li>-археологические изыскания (государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих хозяйственному освоению) в границах ранее не исследованных участков.</li> </ul>
27.	Количество проектной и рабочей документации, передаваемой Исполнителем.	<p>Проектную документацию после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза» в эл. виде передать Заказчику на DVD – диске (2 шт.), на бумажном носителе в 3-х экземплярах, в электронном виде в 2-х экз. в редактируемом формате.</p>
28.	Исходные данные и материалы для проектирования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правоустанавливающие документы на земельные участки.</li> <li>2. Утвержденный и зарегистрированный Градостроительный план земельных участков.</li> <li>3. Технические условия на присоединение к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям.</li> <li>4. Технические условия на приемку и очистку поверхностных вод.</li> </ol>
29.	Порядок контроля и приемки работ	<p>Приёмка работ производится представителями Заказчика и Подрядчика, назначенными приказами, с оформлением акта сда-</p>

		чи-приёмки результата Работ, на основании которого предоставляется счёт и счёт-фактура.
30.	Условия оплаты.	Заказчик производит платежи поэтапно согласно Графику выполнения работ в течении 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ на основании Акта выполненных работ, счёта на оплату и счёта-фактуры. Заключительный платёж в размере 15% от общей стоимости работ Заказчик производит в течение 90 (девяносто) календарных дней после получения положительного заключения государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» по разработанной проектной документации и результатам инженерных изысканий.

**СОГЛАСОВАНО:**  
Генеральный директор  
ООО «Разрез Кирбинский»

**УТВЕРЖДАЮ:**

\_\_\_\_\_ **М.В. Виноградов**  
(подпись)

\_\_\_\_\_ **ФИО**  
(подпись)

М.П.

М.П.

**Сметный расчёт стоимости инженерных изысканий и проектной документации.**

Наименование строительства и  
стадии проектирования

«Разработка участков Юго-Восточный Кир-  
бинский, Северо-Западный Кирбинский  
Бейского каменноугольного месторожде-  
ния» второй этап.

Наименование проектной орга-  
низации - генерального проек-  
тировщика

\_\_\_\_\_

Наименование организации за-  
казчика

ООО «Разрез Кирбинский»

№ № п п	Перечень выполненных работ	Характеристи- ка проектируе- мого объекта	Ссылка на № смет по фор- мам №2п и 3п	Стоимость работ, тыс.руб. (с НДС)		
				изыскатель- ских	проект- ных	все- го
1	2	3	4	5	6	7
1			1			
2			2			
3			3			
4			4			
5			5			
6			5			
7			6			
	<b>Всего в текущих ценах</b>					
	В том числе НДС 20%					
	<b>Итого:</b>					

**Итого по смете:**

\_\_\_\_\_ **00 копеек**

**График выполнения работ и финансирования**

№ п/п	Наименование этапа работ	20__			20__					Оценка этапа работ, тыс. руб., с НДС	Оплата этапа работ, тыс. руб., без НДС	Дата оплаты этапа
1												
2												
3...												
	<b>Итого:</b>											

**Заказчик:**  
Генеральный директор  
ООО «Разрез Кирбинский»

\_\_\_\_\_ **М.В. Виноградов**  
(подпись)

**М.П.**

**Подрядчик:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**М.П.**